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Věc: Vysvětlení Zadávací dokumentace I. v souladu s § 98 a prodloužení lhůty pro podání 

nabídek dle § 99  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 
 
Identifikace veřejné zakázky 

Název veřejné zakázky:  „MOST, X 696..1,2 , CHILSKÁ, Chodov - Šeberov..1,2, P 11 -                              
oprava říms včetně příslušenství a izolace“ 

Systémové číslo v NEN:  N006/20/V00031206 

(dále jen „VZ“) 
 
 
Zadavatel 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00  Praha 1 -  Staré Město 
IČO: 03447286 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059                         

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva                 
 Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva 
 PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva   
                    Ing. Martinem Pípou, členem představenstva 

(dále jen „Zadavatel“) 
 

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v  souladu s § 98 ZZVZ 

informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení. 

 
Dotaz č. 1: 
 

      Ve zveřejněné zadávací dokumentaci uvádí zadavatel v článku 2. že součástí plnění předmětu 
plnění je - v případě nutnosti zajištění stavebního povolení, zajištění ohlášeni stavby, projednání 
DIR. Veřejná zakázka je zadávána formou podlimitního zjednodušeného řízení. Součástí 

      
   Dodavatelé,  
    kteří jsou zadavateli známi 

    Prostřednictvím el. nástroje NEN 
     

Naše značka Vyřizuje  V Praze dne 

TSK/52592/20/1215/chal Ing. Blanka Chaloupková/ 257 015 250   
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zveřejněné zadávací dokumentace je vypracovaná projektová dokumentace ve stupni DVZ.                                           
V tomto typu zadávání veřejných zakázek je obvyklé, že potřeba stavebního povolení / ohlášení 
stavby, DIR a jejich zajištění je věcí stavebníka, tj. zadavatele. Dle čl. 3. zadávací dokumentace 
předpokládá zadavatel zahájení plnění VZ ve 12/2020 a současně je doba realizace jedním                  
z hodnotících kritérií s váhou 20 %. Vzhledem k tomu, že dobu vydání a nabytí platnosti uvedených 
dokumentů nemůže uchazeč ovlivnit a předem s určitostí stanovit, domníváme se, že pro 
porovnatelnost jednotlivých nabídek, je nutné určit předpokládanou dobu pro jejich získání 
konstantou. Stanoví zadavatel pro potřebu sestavení časového harmonogramu do nabídky 
dobu pro zajištění eventuálního stavebního povolení / ohlášení stavby a projednání DIR 
preliminářem? 
 
 
Odpověď: 
 
Termín zahájení stavebních prací 12/2020 uvedený v Zadávací dokumentaci byl pouze 
předpokládaný termín zahájení. Předpoklad začátku realizace zakázky vycházel z doby pro započatí 
prací. Vzhledem k tomu, že příprava před stavbou se do doby realizace nepočítá, tak doba pro 
potřebné souhlasy a rozhodnutí není předmětným textem dotčena.  

 
 
Dotaz č. 2: 
 
V zadávací dokumentaci - čl. 10.1 a čl. 13. písm. a) - požaduje zadavatel, aby vybraný dodavatel 
před podpisem smlouvy předložil kopii pojistné smlouvy o krytí odpovědnosti vybraného dodavatele 
za škodu způsobenou v souvislosti s plněním předmětné veřejné zakázky. 
V zájmu maximální ochrany třetích stran vůči škodám vzniklým v důsledku prováděných 
prací, bývá pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám u většiny velkých 
firem řešeno celokoncernovou, často nadnárodní pojistnou smlouvou. Tyto pojistné 
smlouvy bývají velmi rozsáhlé a jejich detailní obsah bývá považován za důvěrný. Jako 
účastník výběrového řízení máme proto dotaz, zda bude zadavatel akceptovat předložení                  
i jiného právoplatného dokladu o uzavření pojistné smlouvy (pojistného certifikátu nebo 
osvědčení pojišťovny), který poskytne zadavateli přehlednou informaci o uzavření pojistné 
smlouvy, jejich základních limitech plnění, spoluúčasti i informaci o úhradě pojistného. 

 
Odpověď: 
 
Ano, zadavatel bude akceptovat i předložení jiného právoplatného dokladu o uzavření pojistné 
smlouvy, tedy pojistného certifikátu, osvědčení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího 
zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění.  
 
 
Dotaz č. 3: 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava mostu „Most, X696..1,2, Chilská, Chodov -                        
Šeberov..1,2“, a to dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí této zadávací 
dokumentace. Jedná se o opravu říms výměnou včetně příslušenství, izolace, zábradlí, 
odvodňovačů a dalších částí mostního objektu dle PD. Žádáme zadavatele o zveřejnění projektové 
dokumentace objektů pro SO 181.1, SO 181.2, SO 201 a SO 202. 

Odpověď: 
 
Zadavatel na profil zadavatele doplnil projektovou dokumentaci. 
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Dotaz č. 4: 
 
V zadávací dokumentaci na výše uvedenou akci je uvedeno: Předmětem plnění je oprava mostu X 
696..1,2, Chilská, Chodov - Šeberov..1,2 v Praze 11, a to podle projektové dokumentace pro 
výběr zhotovitele (DVZ), zpracované společností PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, 
která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. V rámci údržbových prací bude provedena 
oprava říms výměnou včetně příslušenství, izolace, zábradlí, odvodňovačů a dalších částí mostního 
objektu dle PD. 
 
Po stažení zadávací dokumentace máme k dispozici tyto podklady: 

1. Technická zpráva 
2. Mostní prohlídka - HPM X-696..1 
3. Mostní prohlídka - HPM X-696..2 
4. Mostní list X-696..1 
5. Mostní list X-696..2 

 
Dle předaných podkladů si nejsme jisti přesným rozsahem požadovaných prováděných prací. 
 
Jedná se o veškerou projektovou dokumentaci, podle které mají uchazeči připravit nabídku? 
Neexistuje výkresová část, kterou by mohli uchazeči dostat k dispozici?  
 
Odpověď: 
 
Zadavatel na profil zadavatele doplnil  projektovou dokumentaci. 

 

V souladu s § 98 odst. 4. a § 99 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:  

Původní lhůta pro podání nabídky                                                7.12.2020   v  10:00 hod.  

Nová lhůta pro podání nabídky                                               16.12.2020   v  10:00 hod.  

 

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny. 

 
Tento dokument je rozesílán prostřednictvím Národního elektronického nástroje všem dodavatelům, 
kteří jsou dodavateli známi a bude uveřejněn na profilu zadavatele včetně doplněné PD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Jiří Šimon 

vedoucí zakázkového oddělení 
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