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KUTNOHORSKÁ, PRAHA 15, č. akce 999014 

2. úsek (km 0,500 - 1,050) 

3. úsek (km 1,050 - 1,850) 

4. úsek (km 1,850 - 2,450) 

5. úsek (km 2,450 - 2,900) 

6. úsek (km 2,900 - 4,775) 

 
 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA  
 

Identifikační údaje 
Název stavby: KUTNOHORSKÁ, Praha 15, č. akce 999014    

Místo stavby:   Praha 15 – Dolní Měcholupy, Praha 22 – Uhříněves  

Katastrální území:   Dolní Měcholupy 732541, Uhříněves (773425)  

Druh stavby:   Rekonstrukce komunikace    

Charakter stavby:   Vybourání a pokládka konstrukčních vrstev vozovky  

 

Číslo zakázky:  20-040-08  

Projektový stupeň:  Dokumentace pro výběr zhotovitele - DVZ   

Stavebník:   Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.  

    Řásnovka 770/8, 110 00  Praha 1 - Staré Město  

IČO 03447286, DIČ CZ03447286   

 

Zhotovitel projektu:  DIPRO, spol. s r.o. ® 

    Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4 

IČO 48592722, DIČ CZ48592722  

Autorizovaná osoba: Ing. Daniel Polič, Ph.D.  

ČKAIT č. 0011639, dopravní stavby  

 

 
 

B.1 Popis území stavby  
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku (zastavěné / nezastavěné území)  

Stavba řeší opravu vozovky, vedoucí zastavěným územím Dolní Měcholupy a Uhříněves dle 

specifikace ÚPn SÚ HMP 1999. Kutnohorská ulice prochází územím, kde jsou volné plochy 

zeleně a polí, nebo jsou za pásem izolační zeleně průmyslové a skladové areály. Kutnohorská 

ulice prochází také obcí Dolní Měcholupy a dále prochází územím, kde jsou po obou stranách 

průmyslové, skladové a obchodní areály v přímém kontaktu.  

 

Stavba bude realizována převážně na pozemcích stávající místní komunikace ulice Kutnohorské. 

Ulice Kutnohorská je hlavní komunikace, která prochází Dolními Měcholupy a Uhříněvsí.  

Kutnohorská je dvoupruhová místní komunikace I.třídy (podle dat ŘSD silnice II. třídy č. 333), 

která jako místní komunikace funkční skupiny B propojuje Štěrboholy, Dolní Měcholupy a 

Uhříněves, přes které prochází a dále vede za hranicemi Prahy jako silnice I. třídy č. 2 východním 

směrem na Kutnou Horu a Pardubice.   

Jedná se o páteřní komunikaci II. třídy dopravního zatížení.  

 

 



 DIPRO, spol. s r.o., Modřanská 1387/11, 14300 Praha 4 

Tel. 241 770 144,   241 771 639,   241 772 357      e-mail: dipro@dip.cz 

 

Zak.č. 20-040-08  Kutnohorská, Praha 15, č.akce 999014 
 - 2 - 

 

2. úsek Kutnohorské ulice je veden zastavěným územím obce. Na styku s komunikací je hranice 

velkého rozvojového území nazvaného Štěrboholy - Dubeč - Dolní Měcholupy.  

3. úsek Kutnohorské ulice je veden zastavěným územím obce. V začátku úseku přetíná 

komunikaci hranice velkého rozvojového území nazvaného Štěrboholy - Dubeč - Dolní 

Měcholupy.  

4. úsek Kutnohorské ulice je veden zastavěným územím obce.  

5. úsek Kutnohorské ulice je veden mimo přímou zástavbu území obce, v části úseku je podél 

prostoru komunikace oplocení obchodních areálů za pásem zeleně na katastrální hranici.  

6. úsek Kutnohorské ulice je veden zastavěným územím obce mimo obytnou zástavbu.  

 

Dosavadní využití a zastavěnost území 

V současném stavu je prostorem stavby stávající vozovka, vedoucí řídce zastavěným územím, 

stavby obchodně-administrativního vybavení jsou realizovány v odstupu od komunikace. Dále je 

stávající vozovka vedena zástavbou a přímo centrem obce Dolní Měcholupy, kde je její prostor 

vymezen stávajícími obrubami.  

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace.  

 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a cíly a úkoly územního plánování 

Jedná se o opravu povrchu stávající vozovky od ZÚ v km 0,500 do KÚ v km 4,775.  

Vedení komunikace je v souladu s územně plánovací dokumentací v úseku od ZÚ do km 2,200. 

Následuje úsek, kde se v územním plánu komunikace změní na místní obslužnou a od km 2,400 

do křižovatky s ulicí K Měcholupům v km 2,600 je stávající vozovka vyznačena jako lesní 

pozemek. Od km 2,600 až do KÚ je vedení komunikace v souladu s územně plánovací 

dokumentací.  

 

V 2. a 3. úseku je v okolí komunikace je vyznačena stavební uzávěra až k zástavbě obce v úrovni 

ulice Nad Vokolky. Tou je vyznačena hranice velkého rozvojového území nazvaného Štěrboholy 

- Dubeč - Dolní Měcholupy.  

 

Komunikace je vedena územím s funkčním využitím:  

S2 - trasa vlastní komunikace, slouží pro provoz automobilové dopravy a provoz PID.  

S4 - trasa vlastní komunikace, slouží pro provoz automobilové dopravy a provoz PID.  

OB - čistě obytné, na kterém jsou jako doplňkové využití komunikace vozidlové.  

SV - všeobecně smíšené, na kterém jsou jako doplňkové využití komunikace vozidlové.  

LR - lesní porosty, část úseku stávající komunikace, u které bude provedena obnova povrchu 

vozovky. Část komunikace funkčního využití S2 je v ochranném pásmu lesa.  

ZMK - zeleň městská a krajinná, přírodní krajinná zeleň, skupiny porostů, na kterém je ve 

stávajícím stavu vedena ulice Za Zastávkou a křižovatka s ulicí Kutnohorskou.  

IZ - izolační zeleň, zeleň s ochrannou funkcí, jako doplňkové využití pěší komunikace.  

OP - orná půda, pole louky pastviny.  

VN - nerušící výroby a služeb, zařízení výroby, skladů, které nezhoršuje životní prostředí.  

 

 V okolí podél komunikace jsou plochy s funkčním využitím:  

OV - všeobecně obytné, na kterém jsou jako doplňkové využití komunikace vozidlové.  

SV - všeobecně smíšené, sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo monofunkčních staveb 

VS - umístění výroby a služeb, skladování a distribuce, sběrné dvory, stavební dvory.  

pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby.  
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NL - louky, pastviny, trvalé travnaté kultury, solitérní porosty.  

LR - lesní porosty, trvalé luční porosty.  

ZMK - zeleň městská a krajinná, zeleň s rekreačními aktivitami, skupiny porostů.  

ZP - parky, zahrady, záměrně založené plochy zeleně.  

VOP - vodní toky a plochy.  

 

d) geologická a hydrogeologická charakteristika, zdroje nerostů  

Horniny podkladu:  

Skalní podklad zájmového území patří z geologického hlediska do zvrásněných ordovických 

zpevněných sedimentů v území krystalinika Českého masivu. V této oblasti je svrchní ordovik 

součástí pražské pánve. Na vlastní lokalitě, kterou ulice probíhá, je souvrství letenské, šárecké, 

dobrotivské, klabavské, zahořanské a vinické. Na většině území se vyskytují zpevněné 

sedimenty, které tvoří slepenec, prachovec, droba, pískovec a břidlice jílovitá. Na části území 

vystupují horniny neproterozoika, skupiny štěchovické, tvořené zpevněným sedimentem 

prachovce a břidlice.  

Navazují vrstvy svrchní křídy, které jsou součástí české křídové pánve. Jedná se o souvrství 

perucko-korycanské, které tvoří zpevněné sedimenty jílovec, prachovec, pískovec a slepenec.  

 

Pokryvné útvary:  

V údolí Hostavického potoka se vyskytují pokryvné útvary Českého masivu. Kvartérní pokryv je 

tvořen nezpevněnými jemnozrnnými smíšenými sedimenty.  

Dále jsou pokryvné vrstvy tvořeny horninami podkladu, kterými jsou navětralé ordovické a 

křídové sedimenty. Do prostoru komunikace částečně zasahují i pokryvné útvary Českého 

masivu, tvořené jemnozrnnými nezpevněnými kvartérními sedimenty, které jsou písčito-hlinité až 

hlinito-písčité.   

 

 

Zdroje nerostů:  

V oblasti se nevyskytují ložiska nerostných surovin, stará důlní díla ani sesuvné území.  

 

e) Průzkumy 

Pro návrh stavby byly provedeny tyto průzkumy:  

- Zjištění stávajících inženýrských sítí.  

- Průzkum majetkoprávních vztahů.  

   Na základě zjištění byly specifikovány pozemky dotčené stavbou.  

   Viz C3 Katastrální situace, A Průvodní zpráva.  

- Předprojektový průzkum laboratoře TSK z 25. 7. 2017.  

- Zpráva RODOS č.109/2017 o expertním stanovení únosnosti, zbytkové životnosti a zesílení  

   MK Kutnohorská z 24. 7. 2017.   

- Akustické posouzení ulice Kutnohorská provedla kancelář EKOLA group, s.r.o. v únoru 2019  

 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Kutnohorská komunikace leží mimo ochranné pásmo Pražské památkové rezervace. V prostoru 

komunikace se nevyskytují chráněná území, národní kulturní památky, památkové rezervace a 

zóny. Nejsou zde ochranná pásma vodních zdrojů a prvků životního prostředí – soustava 

chráněných území Natura 2000. 

Vozovka je veřejně přístupnou dopravní komunikací. Ochrana díla není řešena.  
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g) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

Na základě vyjádření Povodí Vltavy, s.p., ve kterém je uvedeno, že 2. úsek stavby se částečně 

nachází v záplavovém území drobného vodního toku Hostavický potok, bylo zjištěno:  

Hostavický potok kříží Kutnohorskou ulici zatrubněnou částí, jeho pasivní zóna záplavového 

území se vozovky Kutnohorské ulice nedotýká – viz list 30 stanoveného záplavového území 

vodního toku Rokytka – Hostavický potok dle č.j. MHMP 134929/2018.  

Stavba je situována mimo záplavové a poddolované území.  

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

Stavba vychází ze stávajícího charakteru území a návrh opravy povrchu vozovky respektuje 

stávající stav. Návrh respektuje stávající připojené komunikace, vjezdy, oplocení a vstupy na 

sousední pozemky, čímž je minimalizován dopad stavby na její okolí.  

Vzhledem ke snaze o snížení hlukové zátěže z dopravy v prostoru obce Dolní Měcholupy je 

v této části navržena obrusná vrstva vozovky z asfaltové směsi se sníženou hlučností. Použitím 

obrusné vrstvy s vlastnostmi tlumícími hluk se zlepší hlukové působení z dopravy na okolní 

zástavbu.  

 

V návrhu stavby jsou zachovány stávající odtokové poměry. Odtok dešťových vod je pomocí 

stávajících uličních vpustí do dešťového kanalizačního řadu. 

Pokud jsou okraje vozovky v extravilánové úpravě, dešťové vody z vozovky odtékají do 

podélných příkopů.  

V návrhu stavby jsou zachovány stávající odtokové poměry.  

 

i) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje demolici stávajících objektů.  

Nebudou kácené žádné dřeviny.  

 

j) Zábor ZPF a PUPFL 

Stavba nezasahuje na pozemky ZPF. Zábor ZPF se nenavrhuje. 

Stavba nezasahuje na pozemky PUPFL. Zábor PUPFL se nenavrhuje. Ve 4. a 5. úseku je stavba 

v jeho ochranném pásmu, které je ve velikosti 50 m.  

 

k) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající infrastrukturu)  

Jedná se o úpravu stávající dopravní infrastruktury - vozovky, která je napojena na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu. Toto napojení bude zachováno.  

 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující a vyvolané investice 
Stavba samotná není věcně ani časově podmíněna žádnými okolními investicemi, ani žádné další 

investice nevyvolává.  

 

m) Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí  

Stavba Kutnohorská je situována v katastrálním území - Dolní Měcholupy (732541)  

2. úsek  

Pozemky kat.č. 723/1, 723/2, 723/3 jsou v majetku:  

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Pozemky kat.č. 584/7, 584/51 jsou v majetku:  

Euro Park Praha, a.s., Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1  

Pozemky kat.č. 584/23 je v majetku:  

Euro Park Praha ALFA, a.s., Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1  
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Pozemky kat.č. 717/2, 717/5 jsou v majetku:  

Zeman Jan a Zemanová Vlasta, K dálnici 848/48, Praha 10 – Uhříněves  

3. úsek  

Pozemky kat.č. 723/2, 724/3, 761 jsou v majetku:  

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 

4. úsek  

Stavba leží na pozemcích kat.č. 724/3, 725, 727/2, 728/4, 744/1. 

Pozemky jsou v majetku: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Pozemky kat.č. 728/4, 744/1 jsou ve Svěřené správě nemovitostí MČ Praha-Dolní Měcholupy 

5. úsek  

Pozemek kat.č. 725 je v majetku:  

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Pozemky kat.č. 647/7, 647/8 jsou v majetku soukromých vlastníků. Pozemky jsou druhu ostatní 

plocha s využitím jiná plocha. Jedná se o části pozemků, na kterých je situována stávající 

vozovka.  

6. úsek  

Pozemek kat.č. 725 je v majetku:  

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Pozemky kat.č. 642/87, 645/13 jsou v majetku soukromých vlastníků. Jedná se o části pozemků, 

na kterých jsou upravovány vjezdy v souvislosti se zvýšením nivelety vozovky.  

Pozemky kat.č. 642/80 je v majetku soukromého vlastníka, je zde přístřešek MHD.  

 

Stavba Kutnohorská je situována v katastrálním území - Uhříněves (773425)  

Pozemky kat.č. 1529/25, 2080, 2125, 2127, 2159 jsou v majetku:  

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Pozemky kat.č. 1476/17, 1476/19, 1476/20, 1476/21, 1496/2, 1496/9, 1529/9 jsou v majetku 

soukromých vlastníků. Jedná se o části pozemků, na kterých jsou upravovány vjezdy 

v souvislosti se zvýšením nivelety vozovky.  

 

 

 

n) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Rekonstrukce komunikace nevyvolá vznik nového ochranného nebo bezpečnostního pásma.  

Předpokládá se, že stávající sítě jsou uloženy v hloubce dle ČSN 736005 Prostorové uspořádání 

sítí technického vybavení. Povrchové znaky všech inženýrských sítí budou v rámci stavby 

ponechány, pouze poškozené budou obnoveny. V případě potřeby budou povrchové znaky 

inženýrských sítí výškově rektifikovány.  

 

Dotčená ochranná pásma inženýrských sítí 

Realizace stavby bude probíhat v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí. Ochrana 

těchto vedení je dána příslušnými normami, které se vztahují zejména na ochranu těchto vedení 

při výkopových pracích, při vzájemném křížení a souběhu podél nich. Vzájemná poloha 

inženýrských sítí, hloubky uložení a jejich křížení se řídí ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání 

sítí technického vybavení.  

Pro realizaci je nutno dodržet podmínky jednotlivých správců pro práci v dotčeném ochranném 

pásmu. Ochranná pásma inženýrských sítí stanoví:  

- Zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

- Zákon č. 458/2000 Sb., Energetický zákon  

- Zákon č. 127/2005 Sb., Zákon o elektronických komunikacích  
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Druh vedení Ochranné pásmo 

(oboustranně  

od krajního kabelu  

nebo od osy potrubí) 

Elektrické venkovní nadzemní            1 –   35 kV      vodič bez izolace 7m 

vodič s izol.základní 2m 

závěsné kabel.vedení 1m 

35 – 110 kV                    12m 

závěsné kabel.vedení 110kV 2m 

110 -  220 kV                     15m 

220 – 400 kV                     20m 

nad 400 kV                             30m 

telekomunikační zařízení 

provozovatele energetické sítě 

1m 

Elektrické venkovní podzemní 

(kabelové)          

do  110 kV                        1m 

nad 110 kV                        3m 

Sdělovací kabely místní 2m 

dálkové 3m 

Vodovod do DN 500 včetně 1,5m 

nad DN 500 2,5m 

do DN 500 včetně, hl. větší než 2,5 m 2,5m 

nad DN 500, hl. větší než 2,5 m 3,5m 

Kanalizace do DN 500 včetně 1,5m 

nad DN 500 2,5m 

do DN 500 včetně, hl. větší než 2,5 m 2,5m 

nad DN 500, hl. větší než 2,5 m 3,5m 

Plynovod NTL a STL             

 

mimo zástavbu   do DN 200         4m 

                            DN 200 - DN 500         8m 

                            nad DN 500         12m 

v zástavbě  1m 

Plynovod VTL 

 

 

 

mimo zástavbu   do DN 100  15m 

                           do DN 250  20m 

                         nad DN 250 40m 

v zástavbě 4m 

Tepelná zařízení po obou stranách zařízení 2,5m 

 

Inženýrské sítě, které budou v prostoru stavby zachovány, budou ochráněny aby se předešlo 

jejich poškození. Prostor stavby kříží vrchní vedení PRE-VVN v km 2,477 a dále zemní vedení 

PRE-VN, sdělovací kabely CETIN-MTS, TSK, T-mobile, optická trasa SITEL, Telia Carrier, 

UPC, T-mobile, NET4GAS, Dial Telecom v km 2,217 a trubní vedení různých správců  

plynovody PPL-STL a VTL, NET4GAS, dále vodovod a kanalizace. Do vedení těchto IS nebude 

nijak zasahováno frézou povrchu v tl. 100 – 200 mm.   

 

Další ochranná pásma  

 Letiště Kbely - s výškovým omezením   

 Lesní pozemek       50 m  

 Radiového směrového spoje  
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o) Požadavky na monitoringy  

monitoringy a sledování nejsou požadovány.  

 

p) Možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Jedná se o rekonstrukci stávající dopravní infrastruktury - komunikace, která je napojena na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu (napojení na koncích i na boční ulice). Toto 

napojení bude zachováno.  

V komunikaci bude zachováno vedení stávajících inženýrských sítí.  

 

 

B.2 Celkový popis stavby   
 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o rekonstrukci stávající vozovky. Vozovka bude rekonstruována v asfaltových vrstvách. 

Povrch po rekonstrukci úseků 2., 3., 4. v centrální části obce a 5. bude ve stávající úrovni.  

Povrch po rekonstrukci úseků 4. mimo centrální část obce a 6. bude ve zvýšené úrovni o 50 mm.  

 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o rekonstrukci povrchu stávající vozovky pro automobilový provoz, aby vyhověla době 

životnosti pro stávající dopravní zatížení a výhled.  

Kapacita vozovky se realizací tohoto projektu nemění a bude zachována.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o rekonstrukci trvalé stavby, kterou bude nahrazena dožitá konstrukce stávající 

komunikace, vedená ve stejné trase.  

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimek  

Pro rekonstrukci vozovky nejsou žádné výjimky navrhovány.   

Jedná se o zachování stávajícího stavu.  

 

e) Informace o zohlednění podmínek stanovisek dotčených orgánů  

Bude doplněno po projednání s dotčenými orgány. 

 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby  

Bude rekonstruována vozovka v asfaltových vrstvách frézováním a pokládkou nových vrstev.  

Úseky betonových obrub budou vyměněny za obruby žulové OP3. V extravilánové části bude 

okraj vozovky upnut do zapuštěných betonových obrub ABO 2-15.  

Zastávkové zálivy autobusů budou provedeny v asfaltové konstrukci se zvýšenou odolností proti 

trvalým deformacím.   

Bude provedena rekonstrukce autobusových zastávek, z důvodu úpravy výšky nástupních hran 

zastávek na výšku 160 mm nad vozovkou.  

Kapacita vozovky se realizací tohoto projektu nemění a bude zachována.  

 

g) Údaje o současném stavu  

Vozovka je porušena vyjetými kolejemi v obrusné, ložní i podkladních vrstvách, trhlinami 

únavovými ve stopách vozidel a při krajích vozovky, trhlinami na pracovních spárách a trhlinami 

z nespojení a stáří asfaltových vrstev.  

Příčinou vyčerpané únosnosti je nízká kvalita podkladních vrstev.  
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h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

Vozovka je veřejně přístupnou dopravní komunikací. Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

 

i) Základní bilance stavby  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

 

j) Základní předpoklady výstavby  

Termín zahájení stavby zatím nebyl stanoven. Předpoklad výstavby v roce 2020.  

 

k) Základní požadavky na předčasné užívání stavby  

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá předčasné užívání.  

 

l) Orientační náklady stavby 

Prozatím nebyly stanoveny.  

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Řešení vychází ze stávajícího stavu, který je zcela respektován a zachován.  

Umístění komunikace je dáno historickým vývojem a zvyklostmi z minula, kdy komunikace 

procházely středem obcí.  

 

 

 B.2.3 Celkové technické řešení  

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace Kutnohorské. Bude rekonstruována vozovka 

odfrézováním stávajících asfaltových vrstev a pokládkou nových asfaltových vrstev podkladní, 

ložné a obrusné.  

V prostoru autobusových zastávek bude vytvořena vozovka se zvýšenou tuhostí, aby se zamezilo 

vyjíždění kolejí.  

Budou zachovány parametry vedení vozovky směrové i výškové, pouze v části úseku 4. a v úseku 

6. bude provedeno zvýšení nivelety o 50 mm. V místech styků se stávajícími vozovkami příčných 

ulic i v podélném směru Kutnohorské ulice bude na tyto vozovky provedeno napojení ve stávající 

úrovni a šířce.  

Budou upraveny nástupní hrany zastávek autobusů na výšku 160 mm nad úroveň přilehlé 

vozovky. V návaznosti budou upraveny plochy těchto zastávek na patřičnou výškovou úroveň.  

Bude provedeno doplnění silničních obrub. Zvýšené obruby budou kamenné, zapuštěné obruby 

podél příkopu budou betonové pro upnutí konstrukce vozovky.  

Návrh opravy bude proveden v souladu s platnými obecnými technickými požadavky na stavby a 

dle příslušných ČSN (zejména ČSN 736110) a Pražskými stavebním předpisy.  

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Předkládaný návrh komunikačních úprav předpokládá, že výsledné dílo bude v souladu 

s požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. – bezbariérové užívání staveb. Návrh komunikací je 

koncipovaná jako bezbariérový v celém svém rozsahu.  

Ve stávajícím stavu jsou přechody přes vozovku ulice Kutnohorské provedeny v bezbariérovém 

uspořádání s patřičnými výstražnými a vodícími prvky. Toto uspořádání bude zachováno a 

v případě zásahu a potřeby obnoveno a doplněno. Pokud je obruba v místě přechodu ve zvýšené 

poloze, bude provedena v úrovni 20 mm nad plochou přilehlé vozovky.  
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena s ohledem na její bezpečné užívání v běžném provozu z hlediska technického 

řešení. Týká se dodržení příslušných ČSN / EN, zákonných vyhlášek a ustanovení.  

Servis a údržba zařízení komunikace záleží na dodržení standardů a předpisů pro provoz a údržbu 

zařízení stanovených příslušnými správci a vlastníky těchto zařízení.  

 

B.2.6 Základní technický popis stavby  

Stavba je dělena na jednotlivé stavební objekty:  

SO 102 Komunikace  

SO 103 Komunikace  

SO 104 Komunikace  

SO 105 Komunikace  

SO 106 Komunikace  

SO 402 Úpravy zařízení SSZ 

SO 403 Úpravy zařízení SSZ 

SO 404 Úpravy zařízení SSZ 

 

Společné pro SO Komunikace  

Ošetření trhlin podkladu dle TP 115 bude provedeno v závislosti na rozsahu porušení.  

 
Úzké trhliny do 5 mm budou ošetřeny profrézováním komůrky (velikost závisí na šířce trhliny). Trhlina 

se důkladně vyčistí ocelovým kartáčem a vzduchem nebo horkovzdušným agregátem, stěny se opatří 

penetračním adhezním nátěrem a  trhlina se vyplní asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou.  

 

Neporušené trhliny do šířky 25 mm budou ošetřeny profrézováním komůrky (velikost závisí na šířce 

trhliny), důkladné vyčištění trhliny buď ocelovým kartáčem a vzduchem nebo horkovzdušným agregátem, 

stěny se opatří penetračním adhezním nátěrem a  trhlina se vyplní asfaltovou modifikovanou zálivkovou 

hmotou. Následně bude vytvořena pružná asfaltová membrána nástřikem asfaltové modifikované emulze 

v množství 1,0 až 1,5 kg/m2 s výztužnou vložkou z geokompozitu s geomříží ze skelného vlákna v šíři 

min. 750 mm na každou stranu od trhliny a její ukotvení k podkladu. Před provedením pružné asfaltové 

membrány je potřeba odstranit ostrohranné výstupky povrchu broušením. Před pokládkou dalších 

konstrukčních vrstev vozovky by mělo dojít k vyštěpení emulze.  

 

Široké trhliny budou opraveny přefrézováním v místě trhliny na hloubku 50 mm a šířku 1000 mm na 

každou stranu od trhliny. Trhlina bude profrézována, vyčištěna a vyplněna asfaltovou modifikovanou 

zálivkovou hmotou. Na takto odfrézovaný a vyčištěný povrch se provede spojovací postřik v množství 0,7 

kg/m2 a pás se doplní asfaltovými vrstvami typu AC do úrovně přilehlé vyfrézované plochy. Pro spojení 

nové a staré části se provede před vyplněním vyfrézované části novými asfaltovými vrstvami nalití 

svislých hran pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou, nebo se pracovní spoj ošetří vyfrézováním komůrky 

a zalitím pružnou modifikovanou zálivkovou hmotou. Provede se spojovací postřik v množství 0,7 kg/m2 

a položí se kompozit geomříže ze skelného vlákna a vysoce kvalitní netkané geotextílie a ukotví k 

podkladu. Na takto sanovaný podklad se provedou konstrukční vrstvy.  

 
3D model terénu a frézování vozovky 

Před započetím stavebních prací bude provedeno zaměření povrchu komunikace pomocí 3D laserového 

scanneru s hustotou bodů min. 2 000bodů/m2 se směrodatnou odchylkou sigma Z= max 3mm, sigma 

YX=max 20mm v systému JTSK vč. vybudování bodového pole stavby. Na základě tohoto zaměření 

zhotovitel stavby zpracuje digitální model terénu vozovky (DMT) a zajistí jeho odsouhlasení generálním 

projektantem stavby. 

Frézování vozovky bude provedeno silniční frézou naváděnou pomocí DMT s nivelačním systémem pro 

automatické řízení výšky a sklonu frézovacího válce 
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SO 102 Komunikace  

V rámci objektu je řešena oprava povrchu stávající vozovky ve 2. úseku Kutnohorské ulice 

určené od km 0,500 do km 1,050. Začátek byl určen staničením při provedeném průzkumu před 

řadícími pruhy před křižovatkou s ulicí Kardausovou v návaznosti na 1. úsek opravy. Konec je 

před odbočením komunikace příjezdu k DTA Group, kde navazuje 3. úsek opravy.  

 

Vozovka je porušena vyjetými kolejemi v obrusné, ložné i podkladních vrstvách. Ve vozovce 

jsou únavové trhliny při krajích, trhliny na pracovních spárách a trhliny z nespojení a stáří 

asfaltových vrstev.  

Vozovka tohoto úseku vykazuje sníženou zbytkovou dobu životnosti pro stávající i výhledové 

dopravní zatížení. Podle expertního stanovení únosnosti a zbytkové životnosti jsou v tomto úseku 

zcela porušené podkladní vrstvy a životnost vozovky vychází na cca 2 roky. Z tohoto důvodu je 

navrženo provést odstranění stávajících asfaltových vrstev konstrukce vozovky a vytvoření 

nových konstrukčních vrstev vozovky z asfaltu, zlepšených v podkladní vrstvě přidáním 

aramidových vláken a v ložné a obrusné vrstvě přidáním látek, které zajistí zvýšenou odolnost 

proti trvalým deformacím.  

Průzkumem laboratoře TSK bylo zjištěno, že se jedná o celoživičnou konstrukci vozovky s 

průměrnou tlouštkou asfaltových vrstev 19 - 20 cm na podkladní vrstvě z hrubého štěrku, 

případně betonu. Pouze v sondě č. 4 byla zjištěna tloušťka asfaltových vrstev 7,8 cm na betonu. 

Vedle této sondy byla nově provedena sonda V2-2, ve které byla zjištěna konstrukce 20 cm 

asfaltových vrstev na podkladní vrstvě z betonu tl. 10 cm.  

V situaci jsou vyznačeny sondy průzkumu vozovky. Zastávky autobusů jsou s povrchem z malé 

dlažby a z betonového povrchu creteprint.  

Křižovatka s ulicí Kardausovou byla osazena SSZ. Při této příležitosti byly osazeny kamenné 

obruby v prostoru křižovatky včetně dělících ostrůvků, kromě okraje vozovky na pravé straně, 

kde kamenná obruba je pouze v místě návěstidla SSZ.  

 

Konstrukce  

Na vozovce bude provedeno odfrézování povrchu a dalších asfaltových vrstev vozovky 

v tloušťce 200 mm. Bude provedena kontrola stávajících podkladních vrstev vozovky a oprava 

lokálních poruch na odfrézovaném povrchu dle TP 115. Větší poruchy budou po opravě překryty 

geokompozitem s geomříží ze skelného vlákna pro vyztužování asfaltových povrchů s dvouosou 

tahovou pevností min. 70/70 kN.  

 

Následně bude provedena pokládka asfaltových vrstev v tloušťce 200 mm.  

Nové vrstvy vozovky budou provedeny ve složení:  

Obrusná vrstva    SMA 11S tl. 40 mm 

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5      0,3 kg/m2  

Ložná vrstva     ACL 22S tl. 80 mm  

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5      0,3 kg/m2  

Podkladní vrstva    ACP 22S tl. 80 mm – přidána aramidová vlákna  

Infiltrační asfaltový postřik  C60 BP5      1,0 kg/m2  

Vrstvy SMA a ACL budou se zvýšenou odolností proti trvalým deformacím.  

 

Povrch a svislé plochy se před pokládkou opatří spojovacím postřikem. Studené pracovní spoje 

obrusné vrstvy budou následně profrézovány a vyplněny modifikovanou asfaltovou zálivkovou 

hmotou. Pro spojení obrusné vrstvy a obruby bude provedeno nalití hrany obruby modifikovanou 

asfaltovou zálivkovou hmotou před pokládkou obrusné vrstvy.  
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Bude provedena výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí (poklopů revizních 

šachet, mříží uličních vpustí a krycích hrnků šoupat a hydrantů).   

 

Jednotlivé úrovně pro pokládku asfaltových konstrukčních vrstev vozovky budou provedeny 

s překrytím napojovací hrany další vrstvou min 25 cm. Napojovací hrany budou zaříznuty pilou a 

spáry překryty geotextilií.  

Stávající vjezdy budou opraveny v rozsahu pro napojení nové vozovky v nutné délce cca 3-4 m, 

nebo k napojení na konstrukci povrchu z CBDK.  

 

Směrové a výškové poměry  

Směrové řešení komunikace bude kompletně zachováno ve stávající podobě, oprava bude 

probíhat v linii stávajících obrub nebo stávajícího asfaltového povrchu. Obruby budou zachovány 

ve stávajícím vedení se směrovým vyrovnáním jejich polohy.  

Bude provedeno napojení připojených vozovek, odbočujících komunikací a vjezdů.  

Použitý souřadnicový systém je S-JTSK. 

Výškové řešení bude zachováno, niveleta sleduje stávající výšky. Ve stejné úrovni budou 

napojeny i navazující boční ulice. Bude provedeno výškové vyrovnání propadlých silničních 

obrub, tak aby plnily vodící funkci.  

Použitý výškový systém je Balt pv.  

 

Vytyčení  

Jako vytyčovací osa je použita osa komunikace. Vytyčovací prvky a souřadnice hlavních bodů 

trasy jsou uvedeny v koordinační situaci č. výkresu C2.2. Staničení osy komunikace celé 

Kutnohorské ulice je vedeno od severozápadu od ulice Ústřední.   

 

Šířkové uspořádání  

Šířky jízdních pruhů jsou navrženy v hodnotě 3,25 m mezi střední dělící čárou a vodící čárou, za 

kterou bude ponechána zpevněná krajnice na úroveň šířky stávající vozovky.  

Základní šířka chodníku je navržena 2,00 m.  

 

Příčné sklony  

Základní příčný sklon vozovky je navržen v hodnotě 2,5%, na který bude provedena reprofilace i 

v úsecích, ve kterých je ve stávajícím stavu příčný sklon v jiné hodnotě. Pouze v několika úsecích 

bude příčný sklon upraven z důvodu navázání na sousední stávající konstrukce a plochy. 

Příčný sklon chodníku je navržen v hodnotě 2,0% směrem k vozovce.  

 

Odvodnění  

Odvodnění komunikace bude zachováno stávajícím systémem příkopů podél vozovky, případně 

pomocí stávajících uličních vpustí v úsecích se stávajícími uličními vpustmi. Porušené uliční 

vpusti budou vyměněny za nové s celolitinovými rámy s vtokovými mřížemi 500 x 500 mm, 

třídy D 400 dle ČSN EN 124 s litinovým osazením pro koš na splaveniny výšky 600 mm a 

vyrovnávací kroužky AQUION z recyklovaného plastu dle požadavku následného správce. 

Spojování dílců bude vhodným tmelem nebo cementovou maltou.  

Uliční vpusti v prostoru zastávky Kutnohorská ZC č. 17, 18 a BUV, které jsou Libereckého typu, 

budou nahrazeny vpusťmi novými. Vpust označená BUV bude vybourána v rámci výstavby 

bezbariérového přechodu, budovaného v rámci BESIP, v km 0,900 a nahrazena vpustí č. 19 

v posunuté poloze, v rámci úpravy výjezdového klínu ze zastávky BUS a posunu zastávkového 

sloupku. Bezbariérový přechod, budovaný v rámci BESIP, byl posunut ve směru do centra.  
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Obruby  

Kamenné obruby se stávající výškou 15 - 18 cm nad vozovkou budou ponechány. Poničené 

kamenné obruby budou vyměněny za nové.  

Kamenné obruby budou znovu osazeny do vyrovnané polohy, betonové obruby budou nahrazeny 

obrubami kamennými tvaru OP3 (250x200) osazenými 120 mm nad plochu vozovky. Obruby 

budou osazeny na sraz do betonového lože s opěrou z betonu C 20/25 n XF3.  

Obruby v místě přechodů a chodníkových přejezdů budou osazeny v úrovni 20 mm nad plochou 

vozovky. Podél snížené obruby bude v chodníku osazen výstražný pás šířky 400 mm z CBDK, 

která bude hmatově a vizuálně kontrastní k pochozí ploše. Výstražný pás bude osazen v úseku 

snížené obruby, kde je obruba v menší výšce než 80mm nad úrovní vozovky.  

 

V úsecích, kde je za zvednutou obrubou pás zeleně, bude při výměně betonové obruby za obrubu 

kamennou řešena úprava zeleně, napojené k horní hraně obruby. Za obrubou bude po osazení 

kamenné obruby založen trávník. Bude provedeno ohumusování povrchu v tl. 150 mm. Po 

odstranění případných plevelů bude vyseta travní směs technická (25g/m2).  

 

V úsecích, kde je okraj vozovky proveden v extravilánové úpravě s krajnicí, bude provedeno 

osazení betonových obrub tvaru ABO 2-15 s horní hranou v úrovni okraje asfaltové vozovky. 

Okraj vozovky tím bude zpevněn, včetně krajnice. Dešťová voda bude odtékat do příkopu. 

Povrch nezpevněné krajnice bude upraven vrstvou asfaltového recyklátu tl. 150 mm.  

 

Autobusové zastávky  

Autobusové zastávky Kutnohorská mají konstrukci z vyztuženého betonu Creteprint (zastávka 

DC do centra) a ze žulové dlažby velikosti 100 mm (zastávka ZC z centra). Stávající konstrukce 

zastávek bude vybourána a odhalená pláň pod novou konstrukcí bude urovnána a přehutněna. Na 

takto upravenou pláň bude vytvořena nová konstrukce.  

Vozovka v prostoru autobusových zastávek bude provedena v konstrukci z modifikované 

asfaltové směsi se zvýšenou odolností ložné a obrusné vrstvy proti trvalým deformacím.  

ACO 11S    tl. 40 mm  

SAP C60 BP5   0,3 kg/m2  

ACL 22S    tl. 80 mm  

SAP C60 BP5             0,3 kg/m2  

ACP 22S                      tl. 80 mm – přidána aramidová vlákna  

IAP C60 BP5              1,0 kg/m2  

SC C8/10     tl.100 mm 

 

Při opravě budou nástupní hrany zastávek vytvořeny z kamenných obrub, osazených v poloze 

160 mm nad úrovní plochy vozovky. Plocha nástupiště na levé straně bude v šířce 2,0 m, na 

pravé straně až k betonové podezdívce přilehlé haly. Nástupiště budou v konstrukci s povrchem 

z litého asfaltu, jako ve stávajícím stavu. Skladba konstrukce:  

MA 8V     30 mm  

R-mat      70 mm  

ŠP    150 mm  

LV      20 mm – lomová výsivka zaválcovat do pláně  

 

V prostoru autobusové zastávky bude podél nástupní hrany proveden v ploše chodníku kontrastní 

pruh šířky 200 mm z hladké barevně kontrastní CBDK. Ve vzdálenosti 0,80 m před označníkem 

zastávky bude proveden signální pás šířky 800 mm z hmatově a barevně kontrastní CBDK, 

ukončený 0,50 m od nástupní hrany, vedoucí k přirozené vodící linii za chodníkem.  
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Na zadní straně nástupiště na levé straně bude osazena záhonová obruba ABO 4-5 ve výšce nad 

plochou nástupiště 80 mm. Na obrubu bude provedeno napojení navazujícího trávníku. Zadní 

strana nástupiště na pravé straně je přilehlá na betonovou podezdívku haly.  

Záhonové obruby budou osazeny do betonového lože s opěrou z betonu C 12/15.  

 

V úsecích kde je k vozovce přilehlý chodník z CBDK, bude provedena jeho úprava v závislosti 

na výšce obruby. Chodník bude rozebrán a předlážděn ze zámkové betonové dlažby (CBDK), 

uložené do lože z drtě 4/8 tl. 50 mm. Podklad chodníku bude urovnán do správného sklonu a 

přehutněn. Po pokládce budou spáry CBDK vyplněny křemičitým pískem. 

Na zadní straně chodníku bude osazena záhonová obruba ABO 4-5, ve výšce 80 mm nad plochou 

chodníku. Na obrubu bude provedeno napojení navazujícího trávníku. Bude provedeno 

ohumusování povrchu v tl. 150 mm. Po odstranění případných plevelů bude vyseta travní směs 

technická (25g/m2).  

 

Přechod  

V km 0,900 byl v rámci akce BESIP zrealizován koncem roku 2018 přechod pro pěší se středním 

ochranným ostrůvkem. Toto uspořádání bude zachováno, do konstrukce přechodu mimo vozovku 

nebude zasahováno, ostrůvek ve vozovce bude obnoven ve stejné poloze a tvaru jako ve 

stávajícím stavu, ale v definitivní skladbě s žulovými obrubami. Zásah do ostrůvku je dán 

nutností odfrézováním asfaltových vrstev vozovky a vytvořením nové vozovkové konstrukce.  

Chodník na pravé straně byl upraven pouze v linii obruby, pro vytvoření přechodu. Za touto 

obrubou bude vytvořena nová konstrukce chodníku, výstražné prvky budou použity do plochy 

nového chodníku.  

Chodník na levé straně byl rekonstruován v úseku nájezdového klínu do zastávky včetně obruby. 

Tato část chodníku bude zachována.  

 

Další práce 

Pro možnost připojení čtvrtého ramene křižovatky bude v km 0,645 založena obetonovaná 

chránička, sestavená ze 4 kusů trub PE-HD 110 mm s přesahem minimálně 0,5 m za okraj 

vozovky určený osazenou obrubou.  

 

Pro možnost přisvětlení přechodu pro pěší bude v km 0,905 založena obetonovaná chránička, 

sestavená ze dvou kusů trub PE-HD 110 mm s přesahem min 0,5 m za obrubu do prostoru 

chodníku.  

 

V úseku km 0,920 - 0,980  bude po pravé straně provedena výměna betonové obruby za obrubu 

kamennou tvaru OP3. Nad touto obrubou bude v úseku km 0,930 - 0,990 znovu osazeno silniční 

svodidlo NH4 jako ve stávajícím stavu. Obruba i svodidlové sloupky budou umístěny v pruhu 

šířky 0,5 m mezi vozovkou a souběžným chodníkem, který bude ponechán.  

 

Po levé straně bude v úseku km 0,932 - 0,997 znovu osazeno silniční svodidlo NH4, v poloze za 

obrubou ABO 2-15, která bude v zapuštěné poloze zpevňovat okraj vozovky.   

 

V úseku km 1,013 - 1,050 budou po obou stranách ponechány stávající kamenné obruby. Podél 

nich jsou ve stávajícím stavu uloženy odvodňovací dlaždice, které budou odstraněny a nebudou 

obnovovány v nové konstrukci vozovky.  
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Dopravní značení  

Po opravě komunikace bude obnoveno vodorovné dopravní značení v rozsahu stávajícího VDZ. 

Na novém povrchu vozovky bude vodorovné dopravní značení provedeno ve dvou etapách. 

V první etapě bude VDZ provedeno jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu 

vozovky, bude provedena druhá etapa, ve které bude provedeno definitivní vodorovné dopravní 

značení kvalitní hmotou s dlouhou dobou životnosti.  

 

 

V km 0,600 bude pro zvýraznění dopravního stínu osazeno 5 ks směrových sloupků zelených 

Z 11h – baliseta.  

Dopravní stíny V13a v příjezdu ke střednímu ostrůvku v km 0,900 budou vytvořeny na obou 

stranách ostrůvku v délce 30,0 m a budou doplněny na náběžné straně stínů bílými dopravními 

knoflíky Z10 v počtu 7 + 7 ks. Do obrub v čelech ostrůvku budou do vyfrézovaných otvorů 

vlepena reflexní oka v počtu 5 + 5 ks.  

Stávající směrové sloupky budou odstraněny a osazeny směrové sloupky nové.  

 

Svislé dopravní značení bude ponecháno stávající.  

 

 

 

SO 103 Komunikace  

V rámci objektu je řešena oprava povrchu stávající vozovky ve 3. úseku Kutnohorské ulice, 

určené staničením od km 1,050 do km 1,850. Začátek byl určen staničením při provedeném 

průzkumu únosnosti vozovky od odbočení k DTA Group, kde navazuje na konec 2. úseku, konec 

3. úseku je v návaznosti na 4. úsek před přechodem pro pěší, vybaveným SSZ.  

 

Vozovka je porušena vyjetými kolejemi v obrusné vrstvě. Ve vozovce jsou příčné reflexní trhliny 

a trhliny v okolí poklopů šachet a vpustí.  

Vozovka tohoto úseku vykazuje dostatečnou zbytkovou dobu životnosti z hlediska únosnosti 

vyšší než 20 let pro stávající i výhledové dopravní zatížení.  

Průzkumem laboratoře TSK bylo zjištěno, že se jedná o celoživičnou konstrukci vozovky s 

průměrnou tloušťkou asfaltových vrstev cca 19 - 21 cm na podkladní vrstvě betonu nebo 

kameniva zpevněného cementem.  

Podél vozovky 3. úseku jsou osazeny kamenné obruby, které budou zachovány polohově i ve 

stávající výškové úrovni, kromě nástupní hrany zastávky autobusů Dolnoměcholupská ve směru 

z Prahy, která bude upravena na výšku 160 mm nad úrovní přilehlé vozovky.  

Křižovatka s ulicí Dolnoměcholupskou je osazena SSZ, ve vozovce jsou instalovány smyčky, 

které bude nutno po pokládce nových vrstev obnovit.  

Od křižovatky s ulicí Dolnoměcholupskou jsou podél obrub osazeny betonové odvodňovací 

dlaždice, které správce komunikace požaduje odstranit.  

V situaci jsou vyznačeny sondy průzkumu vozovky.  

 

Konstrukční řešení  

Na vozovce bude provedeno odfrézování povrchu a dalších asfaltových vrstev vozovky na 

tloušťku 100 mm frézou s 3D technologií za současné reprofilace příčných sklonů vozovky a 

následné provedení nových asfaltových vrstev v tl. 100 mm, obrusná vrstva bude provedena ze 

směsi se sníženou hlučností v rozsahu dle akustického posouzení, které provedla kancelář 

EKOLA group, s.r.o. v únoru 2019, od km 1,100 do konce 3. úseku v km 1,850 a dále v 

celkové délce 1350 m.  
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Na začátku a na konci opravovaného úseku a na připojení bočních ulic bude provedeno navázání 

nové konstrukce vozovky na stávající úroveň vozovky. Jednotlivé úrovně frézování budou pro 

pokládku asfaltových konstrukčních vrstev vozovky provedeny s překrytím napojovací hrany 

další vrstvou min 25 cm. Napojovací hrany budou zaříznuty pilou a spáry překryty geotextilií.  

 

Ve vjezdu do BDK Auto bude oprava vozovky k odvodňovacímu žlabu na úrovni rozhraní 

katastru, v odbočení cyklostezky k obrubě v úrovni povrchu vozovky. Oba vjezdy jsou v 

rozšířené části vozovky.  

 

Stávající odbočení do navazujících ulic budou ponechána ve stávajícím stavu, oprava vozovky 

bude probíhat v linii obrub Kutnohorské ulice.  

 

Po odfrézování povrchu bude provedena kontrola stávajících podkladních vrstev vozovky a 

oprava lokálních poruch na odfrézovaném povrchu dle TP 115. Větší poruchy budou po opravě 

překryty geokompozitem s geomříží ze skelného vlákna pro vyztužování asfaltových povrchů s 

dvouosou tahovou pevností min. 70/70 kN.  

 

Následně bude provedena pokládka asfaltových vrstev v tloušťce 100 mm, ve složení:  

Obrusná vrstva nízkohlučná NH dle specifikace dodavatele tl. max. 30 mm 

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5      0,5 kg/m2  

Ložná vrstva     ACL 22S tl. 75 mm – přidána aramidová vlákna  

Spojovací postřik   C60 BP5      0,5 kg/m2  

 

Povrch a svislé plochy se před pokládkou opatří spojovacím postřikem. Studené pracovní spoje 

obrusné vrstvy budou následně profrézovány a vyplněny modifikovanou asfaltovou zálivkovou 

hmotou. Pro spojení obrusné vrstvy a obruby bude provedeno nalití hrany obruby modifikovanou 

asfaltovou zálivkovou hmotou před pokládkou obrusné vrstvy.  

 

Od navázání na 2. úsek přes prostor křižovatky k DTA Group do km 1,100 budou odfrézované 

vrstvy v tl. 100 mm nahrazeny vrstvami ve složení:  

Obrusná vrstva   SMA 11S   tl. 40 mm  

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5   0,3 kg/m2  

Ložná vrstva    ACL 16S   tl. 60 mm – přidána aramidová vlákna  

Spojovací postřik   C60 BP5         0,5 kg/m2  

Na tuto konstrukci naváže v km 1,100 konstrukce s NH obrusnou vrstvou.  

 

Bude provedena výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí (poklopů revizních 

šachet, mříží uličních vpustí a krycích hrnků šoupat a hydrantů).  

 

Bude provedeno odstranění odvodňovacích dlaždic v souběhu s obrubami. Bude odstraněno 

porušené lože pod dlaždicemi, které bude od úrovně podkladního betonu nahrazeno vrstvou  

SC C8/10 do úrovně odfrézovaného povrchu vozovky. Přes spáru bude položena geomříž a 

položeny nové asfaltové vrstvy vozovky v celém rozsahu.  
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Autobusová zastávka  

Vozovka v prostoru autobusových zastávek bude provedena v konstrukci z modifikované 

asfaltové směsi se zvýšenou odolností ložné a obrusné vrstvy proti trvalým deformacím. Vozovka 

v tomto místě bude odfrézována v tl. 100 mm a nové vrstvy budou ve skladbě:   

Obrusná vrstva   ACO 11S   tl. 40 mm  

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5   0,3 kg/m2  

Ložná vrstva    ACL 16S   tl. 60 mm – přidána aramidová vlákna  

Spojovací postřik   C60 BP5         0,5 kg/m2  

 

Úprava nástupní hrany zastávky autobusů Dolnoměcholupská ve směru z Prahy bude provedena 

na výšku 160 mm nad úrovní přilehlé vozovky. Budou použity stávající kamenné obruby osazené 

na sraz do betonového lože s opěrou z betonu C 20/25 n XF3.  

Podél zvýšené nástupní hrany bude provedena úprava chodníku jeho předlážděním za současného 

doplnění materiálu lože na filtrační geotextilii 400 g/m2 do úrovně upravené výšky obruby. Bude 

použita stejná zámková dlažba (IČKO červená), uložená do lože z drtě 4/8 mm, jejíž spáry budou 

vyplněny křemičitým pískem.  

 

V prostoru autobusové zastávky bude podél nástupní hrany proveden v ploše chodníku kontrastní 

pruh šířky 200 mm z barevně odlišné CBDK (šedá CIHLA), než je barva CBDK plochy 

chodníku.  

Ve vzdálenosti 0,80 m před označníkem zastávky bude proveden signální pás šířky 800 mm  

z hmatově a barevně kontrastní CBDK (šedá CIHLA) předlážděný ze stejné dlažby, ukončený 

0,50 m od nástupní hrany, vedoucí k přirozené vodící linii za chodníkem.  

 

Směrové a výškové poměry 

Směrové vedení komunikace bude zcela zachováno ve stávající podobě, oprava bude probíhat v 

linii stávajícího asfaltového povrchu.  

Bude provedeno napojení připojených vozovek, odbočujících komunikací a vjezdů.  

Výškové řešení bude ponecháno, niveleta vozovky bude zachována ve stávající úrovni. Ve stejné 

úrovni budou napojeny i navazující boční ulice.  

Použitý výškový systém je Balt pv.  

 

Vytyčení  

Jako vytyčovací osa je použita osa komunikace. Vytyčovací prvky a souřadnice hlavních bodů 

trasy jsou uvedeny v koordinační situaci č. výkresu C2.1. Staničení osy komunikace celé 

Kutnohorské ulice je vedeno od severozápadu od ulice Ústřední.  

Použitý souřadnicový systém je S-JTSK. 

 

Šířkové uspořádání  

Šířky jízdních pruhů jsou navrženy v hodnotě 3,25 m od obruby, mezi jízdními pruhy bude 

dopravní stín V13a, kterým bude vyznačen střední dělící pás, který bude dostatečný i v místech 

přechodů pro chodce. Na základě dohody na MHMP se nebudou na Kutnohorské ulici 

vyznačovat pruhy pro cyklisty.  

 

Příčné sklony  

Základní příčný sklon vozovky je 2,5%, na který bude provedena reprofilace i v úsecích, ve 

kterých je ve stávajícím stavu příčný sklon v jiné hodnotě. Pouze v několika úsecích bude příčný 

sklon upraven z důvodu navázání na sousední stávající konstrukce a plochy. 

Příčný sklon chodníku je navržen v hodnotě 2,0% směrem k vozovce.  
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Odvodnění  

Odvodnění komunikace bude zachováno stávajícím systémem uličních vpustí, zaústěných do 

dešťového kanalizačního řadu. Porušené uliční vpusti budou vyměněny za nové s celolitinovými 

rámy s vtokovými mřížemi 500 x 500 mm, třídy D 400 dle ČSN EN 124 s litinovým osazením 

pro koš na splaveniny výšky 600 mm a vyrovnávací kroužky AQUION z recyklovaného plastu 

dle požadavku následného správce. Spojování dílců bude vhodným tmelem nebo cementovou 

maltou.  

Pod vozovkou jsou vedeny kanalizační řady, na kterých jsou revizní šachty. Stávající poklopy 

revizních šachet kanalizace, pokud nejsou samonivelační, budou na základě požadavku správce 

vyměněny za poklopy nové samonivelační s pražským znakem a rámem typu DN 600 s kloubem 

a pojistkou proti samovolnému uzavření, které splňují podmínky třídy D 400 dle ČSN EN 124.  

 

V úseku ulice je celkem 38 ks poklopů na kanalizačních šachtách umístěných v ploše vozovky.  

Z toho je 19 ks na kanalizaci dešťové a 19 ks na kanalizaci splaškové. Kanalizace byly 

zrealizovány v roce 2005. Na dešťové kanalizaci je ve 3. úseku ještě jeden poklop, zasahující do 

linie obruby v km 1,113, která je v okolí poklopu tvořena z kostek velikosti 10 cm. Kromě tohoto 

poklopu budou ostatní klasické poklopy v počtu 20 ks nahrazeny poklopy samonivelačními.  

 

Dopravní značení  

Svislé dopravní značení bude ponecháno stávající. 

Porušené dopravní značky budou obnoveny.  

 

Vodorovné dopravní značení bude na novém povrchu obnoveno podle stávajícího tvaru.  

Na základě dohody z jednání Ing. Krejčího vedoucího silničního správního úřadu a Bc. Bělora 

asistenta náměstka pro dopravu ze dne 10.2.2020 bude VDZ v obci Dolní Měcholupy provedeno 

v následujícím uspořádání:  

Šířka jízdního pruhu v každém směru jízdy bude vyznačena v šířce 3,25 m, čímž dojde k 

rozšíření „středního dělicího pásu“, který je vyznačen značkami č. V 13a (místy až na 2,5 m), 

pruh pro cyklisty se na komunikaci vyznačovat nebude.  

 

V případě pokračování úprav dopravního značení (směrem k ulici Přátelství) v extravilánu, bude 

požadováno vyznačit i dále jízdní pruh v šíři 3,25 m v každém směru jízdy vodicí čárou č. V 4, 

čímž dojde k vymezení zpevněné krajnice, pruh pro cyklisty se vyznačovat nebude. 

 

Vodorovné dopravní značení bude realizováno na nový živičný povrch. Proto bude realizováno 

ve dvou etapách. V první etapě bude VDZ provedeno jednosložkovou barvou. Po stabilizování 

vlastností povrchu vozovky, bude provedena druhá etapa, ve které bude provedeno definitivní 

vodorovné dopravní značení kvalitní hmotou s dlouhou dobou životnosti.  

 

Přechody pro pěší v km 1,150, 1,290, 1,420, 1,500 jsou ve stávajícím stavu doplněny ve středu 

vozovky ve vyznačeném dopravním stínu před a za přechodem ochrannými betonovými prvky 

pro chodce - BOCH, doplněnými svislými dopravními značkami C 4a. Tyto betonové prvky 

budou před rekonstrukcí vozovky odstraněny, provedena jejich údržba a po realizaci nové 

obrusné vrstvy vozovky osazeny na svá původní místa.  
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SO 104 Komunikace  

V rámci objektu je řešena rekonstrukce stávající vozovky ve 4. úseku Kutnohorské ulice od km 

1,850 do km 2,450. Konec byl posunut oproti zadanému staničení na konec souvislé zástavby 

Dolních Měcholup za křižovatku s ulicí U Tůně, z důvodu jednotnosti upravovaného povrchu se 

sníženou hlučností v průjezdu Dolními Měcholupy, který byl navržen v celkové délce 1350 m od 

km 1,100. Začátek byl určen staničením při provedeném průzkumu únosnosti vozovky na konec 

3. úseku před přechodem pro pěší, vybaveným SSZ, konec je v návaznosti na 5. úsek 

rekonstrukce Kutnohorské ulice.  

 

Vozovka je porušena vyjetými kolejemi v obrusné, ložné i podkladní vrstvě. Vyskytují se 

únavové trhliny ve stopách kol vozidel i při krajích vozovky.  

Průzkumem laboratoře TSK bylo zjištěno, že se jedná o celoživičnou konstrukci vozovky s 

průměrnou tlouštkou asfaltových vrstev 20 cm na podkladní vrstvě z hrubého štěrku.  

Vozovka tohoto úseku vykazuje vyčerpanou zbytkovou dobu životnosti pro stávající i výhledové 

dopravní zatížení. Z tohoto důvodu je navrženo provést zesílení konstrukce vozovky v 

asfaltových vrstvách o min. 50 mm. V situaci jsou vyznačeny sondy průzkumu vozovky.  

Na základě jednání dne 25.5.2020 byl 4. úsek rozdělen na dvě části. Od km 1,850 do km 2,197 

bude provedena oprava vozovky bez vrstvy se sníženou hlučností za zachování stávající nivelety 

(obrus SMA 11S). V úseku od km 2,197 v délce 10 m bude náběh na konstrukci vozovky 

zvýšené o 50 mm a od km 2,207 bude povrch z obrusné vrstvy s NH vlastnostmi do km 2,450.  

 

 

Konstrukční řešení  

Bude provedeno odfrézování povrchu a dalších vrstev vozovky z asfaltových vrstev v tloušťce 

150 mm frézou s 3D technologií za současné reprofilace příčných sklonů vozovky.  

V km 2,197 a na konci rekonstruovaného úseku v km 2,450 bude provedeno navázání zesílené 

konstrukce na stávající úroveň vozovky v délce 10 - 15 m, s jednotlivými úrovněmi frézování pro 

pokládku asfaltových konstrukčních vrstev vozovky s překrytím napojovací hrany další vrstvou. 

Stejně bude postupováno na připojení bočních ulic. Napojovací hrany budou zaříznuty pilou a 

spáry překryty geotextilií.  

Bude provedena kontrola stávajících podkladních vrstev vozovky a oprava lokálních poruch na 

odfrézovaném povrchu dle TP 115. Větší poruchy budou po opravě překryty geokompozitem s 

geomříží ze skelného vlákna pro vyztužování asfaltových povrchů s dvouosou tahovou pevností 

min. 70/70 kN.  

 

Následně bude provedena pokládka asfaltových vrstev.  

V úseku od km 1,850 do km 2,197, kde se niveleta nezvyšuje, bude obrusná vrstva SMA 11S.  

Nové vrstvy vozovky budou provedeny ve složení:  

Obrusná vrstva    SMA 11S tl. 40 mm 

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5      0,3 kg/m2  

Ložná vrstva     ACL 16S tl. 60 mm  

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5      0,3 kg/m2  

Podkladní vrstva    ACP 16+ tl. 50 mm  

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5      0,5 kg/m2  

V délce 10,0 m bude v podkladních vrstvách proveden náběh zesílení o 50 mm.  
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V úseku od km 2,207 do km 2,450 bude povrch z obrusné vrstvy s NH vlastnostmi.  

 Konstrukce vozovky bude provedena v tloušťce 200 mm, bude tedy provedeno zesílení 

asfaltových vrstev o 50 mm z důvodu nízké kvality podkladních vrstev.  

Nové vrstvy vozovky budou provedeny ve složení:  

Obrusná vrstva nízkohlučná NH dle specifikace dodavatele tl. max. 30 mm 

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5      0,5 kg/m2  

Ložná vrstva     ACL 22S tl. 80 mm  

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5      0,3 kg/m2  

Podkladní vrstva    ACP 22S tl. 90 mm – přidána aramidová vlákna  

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5      0,5 kg/m2  

 

Povrch a svislé plochy se před pokládkou opatří spojovacím postřikem. Studené pracovní spoje 

obrusné vrstvy budou následně profrézovány a vyplněny modifikovanou asfaltovou zálivkovou 

hmotou. Pro spojení obrusné vrstvy a obruby bude provedeno nalití hrany obruby modifikovanou 

asfaltovou zálivkovou hmotou před pokládkou obrusné vrstvy.  

 

Bude provedena výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí (poklopů revizních 

šachet, mříží uličních vpustí a krycích hrnků šoupat a hydrantů).   

 

Jednotlivé úrovně pro pokládku asfaltových konstrukčních vrstev vozovky budou provedeny 

s překrytím napojovací hrany další vrstvou min 25 cm. Napojovací hrany budou zaříznuty pilou a 

spáry překryty geotextilií.  

Stávající vjezdy budou opraveny v rozsahu pro napojení nové vozovky v nutné délce, nebo do 

úrovně k napojení na konstrukci povrchu z CBDK.  

 

Úpravy na vozovce  

Dlažba velikosti 10 - 12 pruhu podél asfaltové vozovky, která je po pravé straně vozovky v úseku 

za zastávkou BUS od km 2,010 do km 2,190, bude ponechána a povrch nové vozovky na ni 

napojen.  

V šířce parkovacího pruhu cca 2,5 m a to i v křižovatce pro odbočení do ulice Pod Lesíkem v 

úseku km 2,220 - 2,435 bude vyrovnáno zesílení konstrukce vozovky o min. 50 mm. Betonová 

obruba bude v tomto úseku vyměněna za kamennou, její výšková úroveň bude ponechána podle 

stávajícího stavu v návaznosti na úroveň chodníku.  

 

Autobusová zastávka  

Vozovka v prostoru autobusových zastávek bude provedena v konstrukci z modifikované 

asfaltové směsi se zvýšenou odolností ložné a obrusné vrstvy proti plastickým deformacím.  

Vozovka v tomto místě bude odfrézována v tl. 150 mm a nové vrstvy budou ve skladbě:   

Obrusná vrstva   ACO 11S   tl. 40 mm  

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5   0,3 kg/m2  

Ložná vrstva    ACL 16S   tl. 60 mm  

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5         0,3 kg/m2  

Podkladní vrstva    ACP 16S         tl. 50 mm  

Infiltrační asfaltový postřik  C60 BP5         1,0 kg/m2  

 

Úprava nástupní hrany zastávek autobusů Dolní Měcholupy bude provedena na výšku 160 mm 

nad úrovní přilehlé vozovky. Budou použity stávající kamenné obruby osazené na sraz do 

betonového lože s opěrou z betonu C 20/25 n XF3.  
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Chodník v prostoru zastávek bude proveden s povrchem z CBDK. V prostoru autobusové 

zastávky bude podél nástupní hrany proveden v ploše chodníku kontrastní pruh šířky 200 mm 

z hladké barevně odlišné CBDK, než je barva CBDK plochy chodníku. Ve vzdálenosti 0,80 m 

před označníkem zastávky bude proveden signální pás šířky 800 mm z hmatově a barevně 

kontrastní CBDK, ukončený 0,50 m od nástupní hrany, vedoucí k přirozené vodící linii za 

chodníkem.   

 

Obruby  

V prostoru centra obce od km 1,850 do km 2,197 bude proveden zásah do obrub pouze v linii 

nástupních hran autobusových zastávek, aby byla zajištěna výška nástupní hrany nad povrchem 

vozovky v hodnotě 160 mm. Kamenné obruby budou znovu osazeny do nové zvýšené polohy.  

Ostatní obruby budou v této části ponechány do doby přestavby celého prostoru.  

 

V navazující části opravy Kutnohorské ulice budou na pravé straně vyměněny betonové obruby 

za obruby kamenné tvaru OP3.  

Obruby budou osazeny na sraz do betonového lože s opěrou z betonu C 20/25 n XF3. Základní 

výška obruby bude 120 mm nad plochou vozovky.  

Obruby v místě přechodů, vjezdů a chodníkových přejezdů budou osazeny v úrovni 20 mm nad 

plochou vozovky. V těchto místech bude podél obruby osazen výstražný pás šířky 400 mm 

z CBDK, který bude hmatově a vizuálně kontrastní k pochozí ploše. Výstražný pás bude osazen v 

úseku snížené obruby, kde je obruba v menší výšce než 80mm nad úrovní vozovky.  

 

Na pravé straně budou betonové obruby nahrazeny kamennými od km 2,190 do křižovatky s ulicí 

Pod lesíkem v km 2,220.  

Další úsek betonových obrub, které budou vyměněny, je za parkovištěm na soukromém pozemku 

majitele restaurace v úseku od km 2,285 do konce umístěné obruby podél chodníku ve 4. úseku v 

km 2,435, kromě připojení odbočení ulice U Šumavy.  

 

V úseku za křižovatkou s ulicí K Dubečku, kde je na levé straně okraj vozovky proveden do 

konce 4. úseku v extravilánové úpravě s krajnicí, bude provedeno osazení betonových obrub 

tvaru ABO 2-15 s horní hranou v úrovni okraje asfaltové úpravy. Okraj vozovky tím bude 

zpevněn, včetně krajnice. Povrch nezpevněné krajnice bude upraven vrstvou asfaltového 

recyklátu tl. 150 mm.  

 

 

Směrové a výškové poměry 

Směrové vedení komunikace bude zcela zachováno ve stávající podobě, oprava bude probíhat v 

linii stávajících obrub nebo stávajícího asfaltového povrchu.  

Bude provedeno napojení připojených vozovek, odbočujících komunikací a vjezdů.  

Výškové řešení bude v centrální části zcela zachováno, od km 2,197 bude niveleta vozovky 

zvýšena zesílením konstrukce o 50 mm.  

Budou napojeny všechny navazující boční ulice a vjezdy.  

 

Vytyčení  

Jako vytyčovací osa je použita osa komunikace. Vytyčovací prvky a souřadnice hlavních bodů 

trasy jsou uvedeny v koordinační situaci č. výkresu C2.4. Staničení osy komunikace je vedeno od 

severozápadu od ulice Ústřední.  

Použitý souřadnicový systém je S-JTSK. 

Použitý výškový systém je Balt pv.  
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Příčné sklony  

Základní příčný sklon vozovky je navržen v hodnotě 2,5%, na který bude provedena reprofilace i 

v úsecích, ve kterých je ve stávajícím stavu příčný sklon v jiné hodnotě. Pouze v několika úsecích 

bude příčný sklon upraven z důvodu navázání na sousední stávající konstrukce a plochy. 

Příčný sklon chodníku je navržen v hodnotě 2,0% směrem k vozovce.  

 

Odvodnění  

Odvodnění komunikace bude zachováno systémem stávajících uličních vpustí. Vpusti poničené 

budou vyměněny za nové, které budou s celolitinovými rámy s vtokovými mřížemi 500 x 500 

mm, třídy D 400 dle ČSN EN 124.  

Těleso vpusti bude z betonových prvků DN 500 s litinovým osazením pro koš na splaveniny a 

vyrovnávacími kroužky AQUION z recyklovaného plastu dle požadavku následného správce.  

Spojování dílců bude provedeno vhodným tmelem nebo cementovou stykovou maltou. Vpust 

bude vybavena košem na splaveniny výšky 600 mm.  

 

Od km 2,250 jsou pod vozovkou jsou vedeny kanalizační řady, na kterých jsou revizní šachty. 

Stávající poklopy revizních šachet kanalizace, pokud nejsou samonivelační, budou na základě 

požadavku správce vyměněny za poklopy nové samonivelační s pražským znakem a rámem typu 

DN 600 s kloubem a pojistkou proti samovolnému uzavření, které splňují podmínky třídy D 400 

dle ČSN EN 124.  

 

Šířkové uspořádání  

Šířky jízdních pruhů jsou navrženy v hodnotě 3,25 m mezi střední dělící čárou a vodící čárou, za 

kterou bude ponechána zpevněná krajnice na úroveň šířky stávající vozovky.  

 

Dopravní značení  

Svislé dopravní značení bude ponecháno stávající. 

Porušené dopravní značky budou obnoveny.  

 

Po opravě komunikace bude obnoveno vodorovné dopravní značení v rozsahu stávajícího VDZ. 

Na novém povrchu vozovky bude vodorovné dopravní značení provedeno ve dvou etapách.  

V první etapě bude VDZ provedeno jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu 

vozovky, bude provedena druhá etapa, ve které bude provedeno definitivní vodorovné dopravní 

značení kvalitní hmotou s dlouhou dobou životnosti.  

 

Po levé straně vozovky v úseku od km 2,210 budou osazeny směrové sloupky. 

 

Chodníky  

V úseku km 2,285 - 2,435 bude zachována výšková úroveň chodníku, okraj chodníku bude 

přizpůsoben novému rozměru kamenné obruby a dodlážděn ve stejné úrovni v šíři nutné pro 

uložení nové kamenné obruby, nejlépe v celé šíři předlážděn. Chodníky budou provedeny s 

povrchem ze zámkové betonové dlažby (CBDK), uložené do lože z drtě 4/8 tl. 50 mm, oddělené 

od podkladu filtrační geotextilií 400 g/m2. Podklad chodníku bude urovnán do správného sklonu 

a přehutněn. Po pokládce budou spáry CBDK budou vyplněny křemičitým pískem.  

 

V místech snížené obruby vjezdů a chodníkových přejezdů, kde bude obruba 20 mm nad plochou 

vozovky, bude podél obruby osazen výstražný pás šířky 400 mm z CBDK , která bude hmatově a 

vizuálně kontrastní k pochozí ploše. Výstražný pás bude osazen v úseku snížené obruby, kde je 

obruba v menší výšce než 80 mm nad úrovní vozovky.  
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V úseku km 2,199 - 2,220 bude podél zvýšené kamenné obruby osazeno zábradlí s výplní proti 

ostřiku v posunuté poloze, která je dána větší šířkou kamenné obruby oproti betonové obrubě.  

 

V úsecích, kde je za zvednutou obrubou pás zeleně, bude zvýšení obruby řešeno úpravou zeleně, 

napojenou k horní hraně obruby. Za obrubou bude založen trávník. Bude provedeno 

ohumusování povrchu v tl. 150 mm. Po odstranění případných plevelů bude vyseta travní směs 

technická (25g/m2).  

 

 

SO 105 Komunikace  

V rámci objektu je řešena rekonstrukce stávající vozovky v 5. úseku Kutnohorské ulice od km 

2,450 do km 2,900. Začátek byl posunut oproti zadanému staničení na konec souvislé zástavby 

Dolních Měcholup za křižovatku s ulicí U Tůně, z důvodu návaznosti na 4. úsek Kutnohorské. 

Konec byl posunut oproti zadanému staničení za křižovatku s ulicí Za Zastávkou.  

 

Vozovka je porušena vyjetými kolejemi v obrusné i ložné vrstvě. Ve vozovce jsou příčné reflexní 

trhliny, trhliny na pracovních spárách a trhliny z nespojení a stáří asfaltových vrstev. Jsou patrné 

lokální poruchy vrstvy krytu, které jsou příčinou snížené únosnosti konstrukce vozovky. Vozovka 

tohoto úseku vykazuje sníženou zbytkovou dobu životnosti z hlediska únosnosti pro stávající i 

výhledové dopravní zatížení.  

Průzkumem laboratoře TSK bylo zjištěno, že se jedná o celoživičnou konstrukci vozovky s 

průměrnou tloušťkou asfaltových vrstev cca 20 cm na podkladní vrstvě z hrubého štěrku. 

Křižovatka s ulicí K Měcholupům byla v roce 2013 zrekonstruována a vybavena SSZ. Při této 

příležitosti byl opraven povrch vozovky a osazeny kamenné obruby na okraji vozovky, vytvořen 

ostrůvek na vjezdu od Dolních Měcholup v trase přechodu pro chodce.  

V situaci jsou vyznačeny sondy průzkumu vozovky.  

V km 2,500 je pod vozovkou veden trubní propustek, který je na levé straně osazen silničním 

svodidlem. Čela propustku jsou osazena zábradlím. Toto řešení bude zachováno.  

 

Konstrukční řešení  

Na vozovce bude provedeno odfrézování povrchu a dalších asfaltových vrstev vozovky na 

tloušťku 120 mm frézou s 3D technologií za současné reprofilace příčných sklonů vozovky a 

následné provedení nových asfaltových vrstev v tl. 120 mm.  

Na začátku a na konci rekonstruovaného úseku bude provedeno navázání nové konstrukce 

vozovky na stávající úroveň vozovky. Jednotlivé úrovně frézování budou pro pokládku 

asfaltových konstrukčních vrstev vozovky provedeny s překrytím napojovací hrany další vrstvou. 

Napojovací hrany budou zaříznuty pilou a spáry překryty geotextilií.  

Opraveny budou i navazující vjezdy s asfaltovým povrchem na veřejném pozemku, jejich 

obrusná vrstva vykazuje známky degradace asfaltu. Opraven bude výběh do ulice Za Zastávkou, 

jehož povrch je porušen výtluky, lokálně opravenými. Tyto opravy budou ve stejné konstrukci 

jako vozovka.  

 

Po odfrézování povrchu bude provedena kontrola stávajících podkladních vrstev vozovky a 

oprava lokálních poruch na odfrézovaném povrchu dle TP 115. Větší poruchy budou po opravě 

překryty geokompozitem s geomříží ze skelného vlákna pro vyztužování asfaltových povrchů s 

dvouosou tahovou pevností min. 70/70 kN.  
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Následně bude provedena pokládka asfaltových vrstev v tloušťce 120 mm, ve složení:  

Obrusná vrstva    SMA 11S tl. 40 mm 

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5      0,3 kg/m2  

Ložná vrstva     ACL 22S tl. 80 mm – přidána aramidová vlákna  

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5      0,5 kg/m2  

 

Povrch a svislé plochy se před pokládkou opatří spojovacím postřikem. Studené pracovní spoje 

obrusné vrstvy budou následně profrézovány a vyplněny modifikovanou asfaltovou zálivkovou 

hmotou. Pro spojení obrusné vrstvy a obruby bude provedeno nalití hrany obruby modifikovanou 

asfaltovou zálivkovou hmotou před pokládkou obrusné vrstvy.  

 

Bude provedena výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí (poklopů revizních 

šachet, mříží uličních vpustí a krycích hrnků šoupat a hydrantů).  

 

Směrové a výškové poměry 

Směrové vedení komunikace bude zcela zachováno ve stávající podobě, oprava bude probíhat v 

linii stávajícího asfaltového povrchu.  

Bude provedeno napojení připojených vozovek, odbočujících komunikací a vjezdů.  

Výškové řešení bude zachováno, niveleta sleduje stávající výšky. Ve stejné úrovni budou 

napojeny i navazující boční ulice. 

 

 

Vytyčení  

Jako vytyčovací osa je použita osa komunikace. Vytyčovací prvky a souřadnice hlavních bodů 

trasy jsou uvedeny v koordinační situaci č. výkresu C2.5. Staničení osy komunikace celé 

Kutnohorské ulice je vedeno od severozápadu od ulice Ústřední.  

Použitý souřadnicový systém je S-JTSK. 

Použitý výškový systém je Balt pv.   

 

 

Šířkové uspořádání  

Šířky jízdních pruhů jsou navrženy v hodnotě 3,25 m mezi střední dělící čárou a vodící čárou, za 

kterou bude ponechána zpevněná krajnice na úroveň šířky stávající vozovky.  

 

 

Příčné sklony  

Základní příčný sklon vozovky je 2,5%, na který bude provedena reprofilace i v úsecích, ve 

kterých je ve stávajícím stavu příčný sklon v jiné hodnotě. Pouze v několika úsecích bude příčný 

sklon upraven z důvodu navázání na sousední stávající konstrukce a plochy. 

 

 

Odvodnění  

Odvodnění komunikace bude zachováno stávajícím systémem příkopů podél vozovky, případně 

pomocí stávajících uličních vpustí. Vpusti poničené budou vyměněny za nové, které budou s 

celolitinovými rámy s vtokovými mřížemi 500 x 500 mm, třídy D 400 dle ČSN EN 124. Těleso 

vpusti bude z betonových prvků DN 500 s litinovým osazením pro koš na splaveniny a 

vyrovnávacími kroužky AQUION z recyklovaného plastu dle požadavku následného správce. 

Spojování dílců bude provedeno vhodným tmelem nebo cementovou stykovou maltou. Vpust 

bude vybavena košem na splaveniny výšky 600 mm.  

 



 DIPRO, spol. s r.o., Modřanská 1387/11, 14300 Praha 4 

Tel. 241 770 144,   241 771 639,   241 772 357      e-mail: dipro@dip.cz 

 

Zak.č. 20-040-08  Kutnohorská, Praha 15, č.akce 999014 
 - 24 - 

 

Obruby  

Kamenné obruby v křižovatce s ulicí K Měcholupům budou ponechány na místě, včetně okraje 

vozovky tvořeného řadou dlažby z velkých kostek.  

Zvýšené betonové obruby budou nahrazeny obrubami kamennými tvaru OP3. Obruby budou 

osazeny na sraz do betonového lože s opěrou z betonu C 20/25 n XF3. Výška obruby bude 12 cm 

nad plochou vozovky.  

V úseku, kde je okraj vozovky proveden v extravilánové úpravě s krajnicí, bude provedeno 

osazení betonových obrub tvaru ABO 2-15 s horní hranou v úrovni okraje asfaltové vozovky. 

Okraj vozovky tím bude zpevněn, včetně krajnice. Povrch nezpevněné krajnice bude upraven 

vrstvou asfaltového recyklátu tl. 150 mm. Dešťová voda bude plynule odtékat do příkopu.  

 

Dopravní značení  

Svislé dopravní značení bude ponecháno stávající. 

Porušené dopravní značky budou obnoveny.  

 

Po opravě komunikace bude obnoveno vodorovné dopravní značení v rozsahu stávajícího VDZ. 

Vodorovné dopravní značení bude realizováno na nový živičný povrch. Proto bude realizováno 

ve dvou etapách. V první etapě bude VDZ provedeno jednosložkovou barvou. Po stabilizování 

vlastností povrchu vozovky, bude provedena druhá etapa, ve které bude provedeno definitivní 

vodorovné dopravní značení kvalitní hmotou s dlouhou dobou životnosti.  

 

Úpravy zeleně  

V úsecích, kde je za zvednutou obrubou pás zeleně, bude při výměně betonové obruby za obrubu 

kamennou řešena úprava zeleně, napojené k horní hraně obruby. Za obrubou bude po osazení 

kamenné obruby založen trávník. Bude provedeno ohumusování povrchu v tl. 150 mm. Po 

odstranění případných plevelů bude vyseta travní směs technická (25g/m2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

SO 106 Komunikace  

V rámci objektu je řešena rekonstrukce stávající vozovky v 6. úseku Kutnohorské ulice od km 

2,900 do km 4,775. Začátek byl upraven oproti zadanému staničení za křižovatku s ulicí Za 

Zastávkou. Konec byl určen jako v zadání před napojením na křižovatku s ulicí Podleskou.  

 

Vozovka je porušena vyjetými kolejemi v obrusné, ložní i podkladních vrstvách. Dále pak 

trhlinami únavovými ve stopách vozidel a při krajích vozovky. Příčinou vyčerpané únosnosti je 

nízká kvalita podkladních vrstev a lokálně porušené vrstvy krytu.  

Průzkumem laboratoře TSK bylo zjištěno, že se jedná o živičnou konstrukci vozovky 

s průměrnou tloušťkou asfaltových vrstev 11 - 15 cm na podkladní vrstvě z betonu, v části úseku 

i z hrubého štěrku.  

Vozovka tohoto úseku vykazuje vyčerpanou zbytkovou dobu životnosti pro stávající i výhledové 

dopravní zatížení. Z tohoto důvodu je navrženo provést zesílení konstrukce vozovky v 

asfaltových vrstvách o 50 mm a v úseku od km 4,545 rekonstrukci celé skladby vozovky. 

V situaci jsou vyznačeny sondy průzkumu vozovky.  
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Konstrukční řešení  

Bude provedeno odfrézování povrchu a dalších vrstev vozovky z asfaltových vrstev na tloušťku 

max. 150 mm od km 2, 900 frézou s 3D technologií za současné reprofilace příčných sklonů 

vozovky, protože je vozovka porušena vyjetými kolejemi v obrusné, ložné i podkladní vrstvě.  

Od km 4,545 bude provedena rekonstrukce vozovky v celé konstrukci, při zachování stávající 

úrovně nivelety. Na začátku a na konci rekonstruovaného úseku se zvýšením nivelety bude 

provedeno navázání zesílené konstrukce na stávající úroveň vozovky a délce 10 m, s jednotlivými 

úrovněmi frézování pro pokládku asfaltových konstrukčních vrstev vozovky s překrytím 

napojovací hrany další vrstvou.  

Bude provedeno navázání zvýšené konstrukce vozovky na postranní vjezdy a asfaltové plochy, 

provedené v délce 5 m. Pokud je ve vjezdu stávající obruba, bude uložena do nové polohy, podle 

průběhu nové nivelety vjezdu. Tyto opravy budou ve stejné konstrukci jako vozovka. Pokud je 

vjezd proveden z betonové zámkové dlažby, bude v úseku 5 m provedeno předláždění do nové 

polohy napojení na výškovou úpravu vozovky.  

 Napojovací hrany budou zaříznuty pilou a spáry překryty geotextilií.  

V km 3,775 je pod vozovkou veden propustek obdélníkového průřezu, který je po obou stranách 

vozovky osazen silničním svodidlem dl. 20 m. Toto řešení bude zachováno.  

 

Bude provedena kontrola stávajících podkladních vrstev vozovky a oprava lokálních poruch na 

odfrézovaném povrchu dle TP 115. Větší poruchy budou po opravě překryty geokompozitem s 

geomříží ze skelného vlákna pro vyztužování asfaltových povrchů s dvouosou tahovou pevností 

min. 70/70 kN/m.  

 

Následně bude provedena pokládka asfaltových vrstev v tloušťce 200 mm, bude tedy provedeno 

zesílení asfaltových vrstev z důvodu nízké kvality podkladních vrstev. Nové vrstvy vozovky 

budou provedeny ve složení:  

Obrusná vrstva    SMA 11S tl. 40 mm 

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5      0,3 kg/m2  

Ložná vrstva     ACL 22S tl. 80 mm  

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5      0,3 kg/m2  

Podkladní vrstva    ACP 22S tl. 80 mm – přidána výztužná aramidová vlákna  

Infiltrační asfaltový postřik  C60 BP5      1,0 kg/m2  

 

Od km 4,545 bude provedena konstrukce vozovky ve skladbě:  

Obrusná vrstva    SMA 11S tl. 40 mm 

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5      0,3 kg/m2  

Ložná vrstva     ACL 22S tl. 80 mm  

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5      0,3 kg/m2  

Podkladní vrstva    ACP 22S tl. 80 mm – přidána výztužná aramidová vlákna  

Infiltrační asfaltový postřik  C60 BP5      1,0 kg/m2  

Podkladní vrstva   SC C3/4 tl. 220 mm  

Štěrkodrť   ŠD  0/63 tl. 200 mm 

 

V tomto úseku bude provedena kontrola modulu přetvárnosti odhalené pláně vozovky. Minimální 

hodnota tohoto modulu Edef,2 musí být min. 45 MPa. Pokud nebude této hodnoty dosaženo, 

bude provedena sanace neúnosného podloží v tloušťce minimálně 300 mm zafrézováním 

DOROSOLU C50.  

Pokud nebude potřeba provádět sanaci pláně, bude na urovnaném a přehutněném rostlém terénu 

položena geotextilie filtrační 400 g/m2. 

 



 DIPRO, spol. s r.o., Modřanská 1387/11, 14300 Praha 4 

Tel. 241 770 144,   241 771 639,   241 772 357      e-mail: dipro@dip.cz 

 

Zak.č. 20-040-08  Kutnohorská, Praha 15, č.akce 999014 
 - 26 - 

 

Jednotlivé úrovně pro pokládku asfaltových konstrukčních vrstev vozovky budou provedeny 

s překrytím napojovací hrany další vrstvou min 25 cm. Napojovací hrany budou zaříznuty pilou a 

spáry překryty geotextilií.  

 

Povrch a svislé plochy se před pokládkou opatří spojovacím postřikem. Studené pracovní spoje 

obrusné vrstvy budou následně profrézovány a vyplněny modifikovanou asfaltovou zálivkovou 

hmotou. Pro spojení obrusné vrstvy a obruby bude provedeno nalití hrany obruby modifikovanou 

asfaltovou zálivkovou hmotou před pokládkou obrusné vrstvy.  

 

Bude provedena výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí (poklopů revizních 

šachet, mříží uličních vpustí a krycích hrnků šoupat a hydrantů).   

 

Vjezdy  

Ve vjezdech bude provedeno odfrézování stávajících vrstev v mocnosti 150 mm a provedena 

nová konstrukce jako na vozovce, která bude vyrovnávat zvýšení nivelety vozovky o 50 mm, za 

současného napojení na vozovku vjezdu. Stejná úprava bude provedena na vjezdech, ze kterých 

budou odstraněny silniční panely tl. 150 mm a provedena úprava jejich podkladu.  

Ve vjezdech, případně na zpevněných plochách pro parkování navazujících na vozovku, se 

sníženou vrstvou stávajícího asfaltu, bude odfrézována vrstva asfaltu 70 mm, případně vytěžena 

zemina na tl. 70-120 mm, aby zde mohla být vytvořena konstrukce jako obrusná a ložná vrstvy 

konstrukce vozovky v tl. 120 mm.  

 

Na plochách přiléhajících k vozovce a sloužících jako parkovací plochy, ve stávajícím stavu bez 

úpravy povrchu, bude provedeno navázání na zvýšenou úroveň vozovky asfaltovým recyklátem, 

získaným z frézování vozovky, utaženým válcováním.  

  

Autobusové zastávky  

Vozovka v prostoru autobusových zastávek bude provedena v konstrukci z modifikované 

asfaltové směsi se zvýšenou odolností ložné a obrusné vrstvy proti trvalým deformacím.  

Vozovka v tomto místě bude odfrézována v tl. 150 mm a nové vrstvy budou ve skladbě:   

Obrusná vrstva   ACO 11S   tl. 40 mm  

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5   0,3 kg/m2  

Ložná vrstva    ACL 22S   tl. 80 mm  

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5         0,3 kg/m2  

Podkladní vrstva    ACP 22S         tl. 80 mm – přidána výztužná aramidová vlákna  

Infiltrační asfaltový postřik  C60 BP5         1,0 kg/m2  

Ponechaná konstrukce podkladu  

 

Vrstvy ACO a ACL v prostoru všech zastávek budou provedeny z modifikovaného asfaltu se 

zvýšenou odolností proti trvalým deformacím.  

 

V zastávce s povrchem z vytlačovaného betonu Creteprint bude tato vyztužená betonová vrstva 

300 mm vybourána a na úroveň frézování sousední vozovky bude provedena vrstva  

Podkladní vrstva   SC C8/10 tl. 150 mm  

Na tuto vrstvu budou provedeny vrstvy jako na dalších zastávkách.  
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V úseku od km 4,545 je stávající povrch zastávky z dlažby 100 mm (Na Vrchách DC) a z asfaltu 

(Na Vrchách ZC). Na zastávkách bude provedeno odstranění konstrukce v tl. 120 mm a na 

ponechané vrstvě podkladního betonu provedeny nové vrstvy  

Obrusná vrstva   ACO 11S   tl. 40 mm – zvýšená odolnost  

Spojovací asfaltový postřik  C60 BP5   0,3 kg/m2  

Ložná vrstva    ACL 22S   tl. 80 mm – zvýšená odolnost  

Infiltrační asfaltový postřik  C60 BP5         1,0 kg/m2  

Geomříž pevnosti 70/70 kN/m  

 

Nástupiště zastávek autobusů jsou převážně v konstrukci z položených betonových panelů, 

zastávka Fruta je vytvořena z asfaltové vrstvy na betonových panelech. Některé zastávky jsou 

s hranou tvořenou z betonových obrub. Jedna zastávka je tvořena s povrchem z betonových 

desek, ohraničená betonovou obrubou.  

Při rekonstrukci budou nástupní hrany zastávek vytvořeny z kamenných obrub OP3, osazených v 

poloze 160 mm nad úrovní plochy vozovky. Plocha nástupiště v šířce 2,0 m bude v konstrukci 

s povrchem z litého asfaltu na vrstvě z asfaltového R-materiálu v konstrukci  

MA8V               30 mm  

R-materiál  min.70 mm 

ŠP (ŠD0/32)    150 mm 

LV                     20 mm v případě nutnosti zaválcovat do pláně pro její utažení  

 

Na zastávce Na Vrchách DC bude provedena oprava nástupní hrany z OP3 a podélný pruh 

z CBDK v celkové šířce 0,55 m. Zastávka Na Vrchách ZC bude vytvořena z montovaného 

nástupního ostrůvku šířky 1,70 m, položeného na stávající plochu, jako náhrada za stávající 

nástupiště vytvořené ze silničních panelů.  

 

V prostoru autobusových zastávek bude podél obruby nástupní hrany proveden v ploše chodníku 

kontrastní pruh červenou barvou, provedený v šířce 200 mm. Ve vzdálenosti 0,80 m před 

označníkem zastávky bude proveden hmatově a barevně kontrastní signální pás šířky 800 mm 

z nalepovací výstražné folie Medialine, ukončený 0,50 m od nástupní hrany, vedoucí k přirozené 

vodící linii za chodníkem.   

 

Na zadní straně nástupiště bude osazena záhonová obruba ABO 4-5 na sraz do betonového lože s 

opěrou z betonu C 12/15 pokud je za nástupištěm plocha trávy. Pokud zadní strana nástupiště 

navazuje na asfaltovou plochu, bude tato hrana vytvořena z obruby OP3.    

Obruby OP3 budou osazené na sraz do betonového lože s opěrou z betonu C 20/25 n XF3. Na 

každé nástupiště bude umožněn bezbariérový přístup.  

Přístřešky zastávek MHD budou zachovány stávající, bude provedena jejich výšková úprava 

v souvislosti s výškovou úpravou nástupní hrany a plochy nástupiště.  

 

Nástupiště zastávky Na Vrchách v km 4,649 bude vytvořeno jako montovaný ostrůvek v šířce 

1,70 m. Toto uspořádání vychází ze stávajícího stavu, kdy nástupiště je provedeno z panelů 

v prostoru, pod kterým procházejí kabely. Při stavebním provedení by pod obrubou zadní hrany 

procházel kabel 22 kV a podél zadní strany ostrůvku je stávající vedení plynovodu.  

Prostorem zastávkového pruhu probíhá podélně sdělovací kabel, tato skutečnost byla 

konzultována se zástupcem správce tohoto vedení, který vyslovil souhlas s ponecháním kabelu 

bez zásahu, pro provedení frézy a pokládky nových asfaltových vrstev.  
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Obruby  

V souvislosti s navrženým navýšením úrovně vozovky bude upraven i výškový průběh obrub. 

Kamenné obruby budou znovu osazeny do nové zvýšené polohy, betonové obruby budou 

nahrazeny obrubami kamennými tvaru OP3. Obruby budou osazeny na sraz do betonového lože 

s opěrou z betonu C 20/25 n XF3. Výška obruby bude 12 cm nad plochou vozovky.  

Obruby v místě přechodů a vjezdů budou obruby osazeny v úrovni 20 mm nad plochou vozovky.  

V místech snížené obruby v prostoru pěších ploch, kde bude obruba 20 mm nad plochou 

vozovky, bude podél obruby osazen výstražný pás šířky 400 mm z CBDK, která bude hmatově a 

vizuálně kontrastní k pochozí ploše. Výstražný pás bude osazen v úseku snížené obruby, kde je 

obruba v menší výšce než 80mm nad úrovní vozovky.  

 

V úseku, kde je okraj vozovky proveden v extravilánové úpravě s krajnicí, bude provedeno podél 

asfaltové úpravy osazení betonových obrub tvaru ABO 2-15 s horní hranou v úrovni okraje 

asfaltové vozovky. Okraj asfaltové konstrukce vozovky tím bude zpevněn. Povrch nezpevněné 

krajnice bude upraven vrstvou asfaltového recyklátu tl. 150 mm. Směrové sloupky budou 

zachovány, porušené vyměněny za nové.  

 

 

Směrové a výškové poměry 

Směrové vedení komunikace bude zcela zachováno ve stávající podobě, oprava bude probíhat 

v linii a rozsahu stávajícího asfaltového povrchu vozovky. Niveleta vozovky bude zvýšena 

zesílením konstrukce o 50 mm v úseku od km 2,900 do km 4,545. Od km 4,545 bude niveleta 

vozovky ve stejné úrovni, jako ve stávajícím stavu. Náběh zesílení vozovky bude v délce 10,0 m 

na začátku v úseku km 2,900 – 2,910 a jeho ukončení bude v úseku km 4,535 – 4,545.  

Bude provedeno napojení připojených vozovek, odbočujících komunikací, ploch a vjezdů.  

 

Vytyčení  

Jako vytyčovací osa je použita osa komunikace. Vytyčovací prvky a souřadnice hlavních bodů 

trasy jsou uvedeny v koordinační situaci č. výkresu C2.6.  

Staničení osy komunikace je vedeno od severozápadu od ulice Ústřední.  

Použitý souřadnicový systém je S-JTSK. 

Použitý výškový systém je Balt pv.  

 

Šířkové uspořádání  

Šířky jízdních pruhů jsou navrženy v jednotné  hodnotě 3,25 m.  

Přilehlé zpevněné krajnice vychází šířkově ze stávajících šířek vozovky, aby byla zachována 

jednotná šířka jízdních pruhů. Šířky zpevněných krajnic jsou navrženy v jednotlivých úsecích 

v uspořádání levá strana / pravá strana  

Úsek km   šířka krajnice   délka úseku v m  

2,900 – 3,300   0,50 / 0,50   400  

3,300 – 3,550  0,50 / 0,60  250 

3,550 – 4,000   0,70 / 0,55   450  

4,000 – 4,150   0,70 / 0,65  150 

4,150 – 4,300  0,25 / 0,65  150 

4,300 – 4,775  0,25 / 0,25  475 

 

Základní šířka chodníkových ploch včetně nástupišť je navržena 2,00 m. Montovaný ostrůvek 

zastávky v km 4,649 je šířky 1,70 m.  
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Příčné sklony  

Základní příčný sklon vozovky je 2,5%, na který bude provedena reprofilace i v úsecích, ve 

kterých je ve stávajícím stavu příčný sklon v jiné hodnotě. Pouze v několika úsecích bude příčný 

sklon upraven z důvodu navázání na sousední stávající konstrukce a plochy. 

Příčný sklon chodníku je navržen v hodnotě 2,0% směrem k vozovce.  

 

Odvodnění  

Odvodnění komunikace bude zachováno stávajícím systémem příkopů podél vozovky, případně 

pomocí stávajících uličních vpustí.  

Vpusti poničené budou vyměněny za nové, které budou s celolitinovými rámy s vtokovými 

mřížemi 500 x 500 mm, třídy D 400 dle ČSN EN 124. Těleso vpusti bude z betonových prvků 

DN 500 s litinovým osazením pro koš na splaveniny a vyrovnávacími kroužky AQUION z 

recyklovaného plastu dle požadavku následného správce.  

Spojování dílců bude provedeno vhodným tmelem nebo cementovou stykovou maltou. Vpust 

bude vybavena košem na splaveniny výšky 600 mm. 

 

Dopravní značení  

Svislé dopravní značení bude ponecháno stávající. 

Porušené dopravní značky budou obnoveny.  

 

Vodorovné dopravní značení bude na novém povrchu obnoveno v původní podobě.   

Vodorovné dopravní značení bude realizováno na nový živičný povrch. Proto bude realizováno 

ve dvou etapách. V první etapě bude VDZ provedeno jednosložkovou barvou. Po stabilizování 

vlastností povrchu vozovky, bude provedena druhá etapa, ve které bude provedeno definitivní 

vodorovné dopravní značení kvalitní hmotou s dlouhou dobou životnosti.  

 

Úprava zeleně  

V úsecích, kde je za zvednutou obrubou pás zeleně, bude při výměně betonové obruby za obrubu 

kamennou řešena úprava zeleně, napojené k horní hraně obruby. Za obrubou bude po osazení 

kamenné obruby založen trávník. Bude provedeno ohumusování povrchu v tl. 150 mm. Po 

odstranění případných plevelů bude vyseta travní směs technická (25g/m2).  

 

Chodník  

Tam kde je k vozovce přilehlý chodník, bude provedena jeho výšková úprava v závislosti na 

zvýšení nivelety vozovky. Výška obruby bude 120 mm nad plochou vozovky, v místě přechodu 

snížena na 20 mm. Chodník bude nejdříve rozebrán a následně proveden ve zvýšené poloze 

s povrchem ze zámkové betonové dlažby (CBDK), uložené do lože z drtě 4/8 tl. 50 mm, oddělené 

od podkladu filtrační geotextilií kvality 400 g/m2. Podklad chodníku bude podle potřeby doplněn 

štěrkodrtí a následně urovnán do správného sklonu a přehutněn. Po pokládce budou spáry CBDK 

vyplněny křemičitým pískem. Na zadní straně chodníku bude osazena záhonová obruba ABO 4-5 

do betonového lože s opěrou z betonu C 10/15 n XF3. Na obrubu bude provedeno napojení 

navazujícího trávníku. 
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SO 402 Úpravy zařízení SSZ 

Křižovatka s ulicí Kardausovou v km 0,660 je řízena pomocí SSZ, které má ve vozovce 

Kutnohorské instalované smyčky.  

Smyčky SSZ budou frézováním poškozené a bude je nutno znovu do vozovky instalovat, včetně 

napojení na přívodní kabely, vedoucí od řadiče SSZ. Smyčky budou stejné velikosti, stejného 

provedení a na stejných místech jako smyčky stávající.  

Každá indukční smyčka bude vytvořena z jednožilového kabelu s dvojitou izolací, jádro kabelu 

bude měděné o průřezu 1,5 mm2. Smyčka SSZ bude uložena do vyfrézované drážky, bude 

vytvořeno čtyřnásobné vinutí smyčky a provedeno její zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou. 

Přívod od smyčky ke stávajícímu vedení od řadiče SSZ je třeba zkroutit minimálně dvacetkrát na 

každý metr přívodu a uložit stejně jako smyčku do plochy vozovky. Mimo vozovku bude 

provedeno napojení na stávající kabel, vedoucí od řadiče SSZ, spojkou kabelovou venkovní 

smršťovací přímou do 1 kV Greenlux GXSP001 CSJ IP68 2x1,5 mm2. Následně bude provedeno 

měření smyčky (odpor, indukčnost, funkčnost).  

 

Na základě podkladů od správce zařízení se jedná o smyčky na vjezdech ke křižovatce po ulici 

Kutnohorské, označené ve směru od D. Měcholup v pravém pruhu DVB, DVB1, v levém pruhu  

DVB', DVB1', ve směru od Štěrbohol v pravém pruhu DVC, DVC1, v levém pruhu  DVD, 

DVD1. Indexem 1 je označena smyčka v předsazené poloze v patřičném pruhu.  

 

SO 403 Úpravy zařízení SSZ  

Křižovatka s ulicí Dolnoměcholupskou v km 1,650 je řízena pomocí SSZ, které má ve vozovce 

Kutnohorské instalované smyčky.  

Přechod pro pěší v km 1,862 je řízen pomocí SSZ, které má ve vozovce Kutnohorské  instalované 

smyčky.  

 

Smyčky SSZ budou frézováním poškozené a bude je nutno znovu do vozovky instalovat, včetně 

napojení na přívodní kabely, vedoucí od řadiče SSZ. Smyčky budou stejného provedení, velikosti  

a na stejných místech jako smyčky stávající. Jelikož nový obrus vozovky je navržen v kvalitě 

NH, je nutno aby smyčky byly umístěny do ložné vrstvy a obrusná vrstva nebyla porušena 

vyfrézováním drážky a jejím vyplněním asfaltovou zálivkou.  

 

Každá indukční smyčka bude vytvořena z jednožilového kabelu s dvojitou izolací, jádro kabelu 

bude měděné o průřezu 1,5 mm2. Smyčka SSZ bude uložena do vyfrézované drážky, bude 

vytvořeno čtyřnásobné vinutí smyčky a provedeno její zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou. 

Přívod od smyčky ke stávajícímu vedení od řadiče SSZ je třeba zkroutit minimálně dvacetkrát na 

každý metr přívodu a uložit stejně jako smyčku do plochy vozovky. Mimo vozovku bude 

provedeno napojení na stávající kabel, vedoucí od řadiče SSZ, spojkou kabelovou venkovní 

smršťovací přímou do 1 kV Greenlux GXSP001 CSJ IP68 2x1,5 mm2. Následně bude provedeno 

měření smyčky (odpor, indukčnost, funkčnost).  

 

Na základě podkladů od správce zařízení se jedná o smyčky na vjezdech ke křižovatce po ulici 

Kutnohorské, označené ve směru od Štěrbohol v pravém pruhu DVA, DVA1, v levém pruhu  

DVA´, DVA1´, ve směru od Uhříněvsi v pravém pruhu DVC, DVC1, v levém pruhu DVD, 

DVD1 a smyčku v prostoru křižovatky označenou DKA. Indexem 1 je označena smyčka 

v předsazené poloze v patřičném pruhu.  

 

Před přechodem pro pěší se jedná o smyčku v km 1,811, označenou ve směru od Štěrbohol 

DVB1.  

 



 DIPRO, spol. s r.o., Modřanská 1387/11, 14300 Praha 4 

Tel. 241 770 144,   241 771 639,   241 772 357      e-mail: dipro@dip.cz 

 

Zak.č. 20-040-08  Kutnohorská, Praha 15, č.akce 999014 
 - 31 - 

 

SO 404 Úpravy zařízení SSZ 

Přechod pro pěší v km 1,862 je řízen pomocí SSZ, které má ve vozovce Kutnohorské ulice  

instalované smyčky.  

Smyčky SSZ budou frézováním poškozené a bude je nutno znovu do vozovky instalovat, včetně 

napojení na přívodní kabely, vedoucí od řadiče SSZ. Smyčky budou stejného provedení a na 

stejných místech jako stávající.  

 

Každá indukční smyčka bude vytvořena z jednožilového kabelu s dvojitou izolací, jádro kabelu 

bude měděné o průřezu 1,5 mm2. Smyčka SSZ bude uložena do vyfrézované drážky, bude 

vytvořeno čtyřnásobné vinutí smyčky a provedeno její zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou. 

Přívod od smyčky ke stávajícímu vedení od řadiče SSZ je třeba zkroutit minimálně dvacetkrát na 

každý metr přívodu a uložit stejně jako smyčku do plochy vozovky. Mimo vozovku bude 

provedeno napojení na stávající kabel, vedoucí od řadiče SSZ, spojkou kabelovou venkovní 

smršťovací přímou do 1 kV Greenlux GXSP001 CSJ IP68 2x1,5 mm2. Následně bude provedeno 

měření smyčky (odpor, indukčnost, funkčnost).  

 

Na základě podkladů od správce zařízení se jedná o smyčky na příjezdu k přechodu po ulici 

Kutnohorské, označené ve směru od Uhříněvsi DVA, DVA1, ve směru od Štěrbohol DVB.  

Smyčka s označením DVB1 je umístěná ve 3. úseku.  

 

 

 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Technická ani technologická zařízení nejsou součástí projektu. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Navržená stavba patří z hlediska zabezpečení požární ochrany mezi stavby nenáročné. Jedná se o 

provedení opravy stávající dopravní infrastruktury. Nenavrhují se objekty, které by vyžadovaly 

protipožární opatření. 

U stávajících objektů na styku se stavbou se protipožární zabezpečení nemění.  

Požadavek na protipožární zabezpečení stavby se vztahuje též na případné objekty zařízení 

staveniště, manipulace s PHM a podobně. Tyto podmínky zajistí zhotovitel stavby. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem projektu. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Při vlastní výstavbě je nutno zajistit minimalizaci případných dočasných negativních účinků 

stavební činnosti v prostoru staveniště. Zejména je nutno zajistit opatření proti nadměrnému 

hluku z výstavby a znečištění staveniště a okolních ulic prachem nebo blátem (prašnost ze 

stavební činnosti omezena na minimum).  

Hluk ze stavební činnosti nesmí dle vyhlášky č. 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací překročit po dobu od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 hod Laeq 60 

dB a po dobu od 22,00 do 6,00 hod Laeq 45 dB a od 7,00 do 21,00 hod Laeq 65 dB a to 2,0 m 

před obytnými a ostatními chráněnými objekty.  

Při provozu na komunikaci musí hladina hluku v nejbližších chráněných prostorech budov 

splňovat hygienické limity hladin hluku v denní době (6 – 22 hodin) LAeq,16h = 70 dB a v noční 

době (22 – 6 hodin) LAeq,8h = 60 dB.  
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavbu, vzhledem k jejímu charakteru a umístění, není nutno před těmito účinky (radon, bludné 

proudy, seizmicita, hluk) chránit.  

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu    
Stavbu tvoří oprava povrchu stávající vozovky, která již disponuje připojením na technickou 

infrastrukturu. Stávající připojení budou zachována.  

 

B.4 Dopravní řešení    
Dopravní řešení vychází ze stávajícího stavu. Konce vozovky, připojené ulice a vjezdy budou 

napojeny na stávající komunikaci.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav    
V rámci opravy povrchu komunikace nejsou navrženy žádné vegetační a terénní úpravy většího 

rozsahu.  

V souvislosti s výškovou úpravou hrany vozovky tvořené obrubou dojde k zásahu do přilehlého 

pásu zatravnění, které bude obnoveno.  

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana    
a) Vliv na životní prostředí 

Jedná se o opravu stávající dopravní infrastruktury, nedojde tedy ke změně vlivu na životní 

prostředí. Skutečností je, že se jedná o zatíženou komunikaci II. třídy, která prochází historickým 

centrem obce Dolní Měcholupy. Pro snížení hlukové zátěže z dopravy v prostoru obce je 

navržena obrusná vrstva vozovky z asfaltové směsi se sníženou hlučností. Obec připravuje studii 

na úpravu centra, která se dotýká i úprav komunikace. V této dokumentaci je v centru navržena 

pouze oprava asfaltového povrchu vozovky bez NH povrchu.  

Provozem stavby nevznikají požadavky na spotřebu vody a její znečišťování, znečišťování půdy, 

stavbou nejsou generovány odpady.  

 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Stavbou se nezmění vliv na přírodu a krajinu. Budou zachovány ekologické vazby na krajinu.  

V prostoru stavby se nenacházejí přírodně významné lokality, památné stromy a chráněná území.  

Před koncem 2. úseku opravy Kutnohorské kříží komunikaci nefunkční interaktivní prvek ÚSES 

I6/343, který vede podél Hostašovického potoka.  

V konci 4. a v začátku 5. úseku opravy Kutnohorské je komunikace ve styku s funkčním 

interaktivním prvkem ÚSES I5/349, který kříží vozovku.  

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V prostoru stavby se nenacházejí evropsky významné lokality soustavy Natura 2000.  

  

d) Zjišťovací řízení, stanoviska EIA 

Jedná se o úpravu stávající dopravní infrastruktury bez požadavku na zjišťovací řízení / EIA. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Jedná se o opravu stávající komunikace. Nestanovují se žádná nová ochranná pásma.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  
Vzhledem k charakteru stavby není ochrana obyvatelstva řešena. Stávající systém bude zachován.  
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B.8 Zásady organizace výstavby   
a) Potřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Připojení na energie a vodu bude provedeno z přilehlých stávajících zařízení, nebo budou využita 

zařízení mobilní, případně kombinace obojího.  

Pokud bude napojení na zdroje uvažováno z mobilních zdrojů: 

Elektrická energie - diesel agregáty 

Voda technologická a užitková – cisterny  

Voda pitná – dovoz v plastových kanystrech, pitná voda balená 

Odpadní vody splaškové - chemická a mobilní WC s pravidelným odvozem splašků na ČOV 

Datová a sdělovací komunikace – mobilní 3G GSM 

Hmoty potřebné pro výstavbu zajistí dodavatel stavby.  

 

b) Odvodnění staveniště  

Odvodnění bude realizováno jako ve stávajícím stavu. Dešťová voda se bude vsakovat, případně 

odtékat po svahu. Na staveništi se nesmí skladovat žádné ropné látky. Do veřejné kanalizace se 

nesmějí vypouštět žádné závadné látky, vozidla musejí být před vyjetím na veřejnou komunikaci 

očištěna. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude připojeno na stávající vybranou komunikační síť. Jedná se převážně o ulici 

Kutnohorskou. Ostatní místní obslužné komunikace nejsou pro průjezd staveništní dopravy 

vhodné.  

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Stavba řeší opravu komunikace Kutnohorské, která vede za hranicemi Prahy jako silnice I. třídy 

č. 2 východním směrem.  

Provoz přilehlých areálů bude omezen, přístup k nim bude pouze po konstrukčních vrstvách a 

bude omezen na nejnutnější použití po dohodě se stavbu provádějící firmou.  

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin 

Veškeré vzrostlé dřeviny nacházející se v obvodu staveniště, které nemají být v souladu s PD  

káceny, musejí být ochráněny proti mechanickému poškození  kmene a větví.   

Stavba nevyžaduje provedení demolic stávajících objektů ani kácení dřevin.  

Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření, potřebná pro předcházení vzniku škod na 

sousedících nemovitostech, na přístupových komunikacích, na podzemních a nadzemních 

vedeních inženýrských sítí a jiných zařízeních nalézajících se v prostoru staveniště, na veřejné či 

soukromé zeleni, půdě atd.   

Pokud je nutné provádět stavební práce v těsné blízkosti cizích zařízení nebo staveb nebo tyto 

podcházet, odpovídá zhotovitel stavby za řádné zapažení, podepření či vyvěšení cizích zařízení a 

za co nejopatrnější provádění prací tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

 

f) Zábory pro staveniště 

Staveniště je uvažováno v prostoru stavby a to včetně zařízení staveniště a skladovacích ploch. 

Případné zábory mimo prostor staveniště operativně dohodne dodavatel stavby se správci prostor 

na místě (ulice, parkoviště, odstavné plochy, jiné zpevněné plochy).  

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

Nenavrhují se obchozí trasy, pohyb pěších je veden po souběžných chodnících. Přechody přes 

vozovku budou zajištěny lávkami a plošinami.  
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h) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  

Odpady z výstavby a další nakládání s nimi bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb. o odpadech.  

Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby. Při hospodaření 

s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb– 

Katalog odpadů, vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a ostatní 

prováděcí předpisy. 

Podle uvedeného zákona je původce odpadu povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů 

(vyhláška č. 93/2016 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné 

právnické nebo fyzické osobě. 

Zhotovitel stavby bude vést evidenci o odpadech v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., 

způsobech nakládání s nimi, odpady budou shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů a 

kategorií.  

Podle vyhlášky č. 130/2019 Sb. o kritériích posuzování asfaltové směsi bude proveden 

laboratorní rozbor asfaltových vrstev určených k odfrézování, pro jejich zatřídění.  

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci předkládané stavby nebudou prováděny terénní úpravy významného rozsahu. Z hlediska 

zemních prací nebudou realizovány žádné terénní úpravy, které předpokládají zřízení násypových 

těles, zářezů či příkopů.  

Zemní práce budou omezeny na odstranění stávajících konstrukcí komunikací nebo zelených 

ploch za obrubami a zřízení nových konstrukcí komunikací (vozovka, chodník). Vybourané 

hmoty budou odvezeny na skládku.  

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Při realizaci je nutno zajistit minimalizaci případných dočasných negativních účinků stavební 

činnosti. Zejména je třeba zajistit opatření proti nadměrnému hluku z výstavby a znečištění 

staveniště a okolních ulic prachem a blátem. V noční době je zakázáno zařazovat pracovní 

postupy a používat mechanismy vyvolávající nadměrnou hlučnost. Konkrétní opatření ke snížení 

hlučnosti a prašnosti při provádění prací bude řešit zhotovitel v rámci své předvýrobní přípravy.  

Zhotovitel je povinen u strojů, které svou hlučností nevyhovují maximálním přípustným 

hodnotám, upravit pasivní ochranu, to znamená stroje umístit ve zvukově izolovaných boxech 

nebo upravit provozní dobu nadměrně hlučných strojů.  

Hluk ze stavební činnosti nesmí dle vyhlášky č. 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací překročit po dobu od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 hod Laeq 60 

dB a po dobu od 22,00 do 6,00 hod Laeq 45 dB a od 7,00 do 21,00 hod Laeq 65 dB a to 2,0 m 

před obytnými a ostatními chráněnými objekty.  

 

Zejména je třeba provést opatření proti znečištění staveniště a okolních ulic prachem a blátem.  

Na stavbě se nesmějí pálit jakékoliv materiály (papír, zbytky lepenky, dřevo, apod.). Do veřejné 

kanalizace se nesmějí vypouštět žádné závadné látky, vozidla musejí být před vyjetím na 

veřejnou komunikaci očištěna. S těmito opatřeními seznámí vedení stavby všechny zaměstnance 

a průběžně bude kontrolovat dodržování těchto opatření. 
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Při provádění stavebních prací musí být dbáno na dodržování zásad bezpečnosti práce. Je třeba 

dodržovat veškeré předpisy a zákony, kterými se upravují podmínky práce ve stavebnictví. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat provádění zemních prací. Dodavatel stavby je povinen 

provádět školení všech pracovníků o způsobu provádění všech prací a současně kontrolovat 

dodržení všech bezpečnostních předpisů.  

Při stavbě je třeba dodržovat vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 309/2006 Sb. a 591/2006 Sb. o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a další předpisy ČÚBP, dále 

platné ČSN a ON a další závazné předpisy a související směrnice. Pracovníci musí být 

prokazatelně seznámeni s možnými druhy nebezpečí a upozorněni na průběhy inženýrských sítí.  

Projektant upozorňuje, že průběhy inženýrských sítí ve výkresech jsou pouze informativní, tak 

jak byly získány od jednotlivých správců. 

Během stavební činnosti musí být umožněn přístup do přilehlých objektů, příjezdy budou řešeny 

v závislosti na postupu stavebních prací. Bude umožněn odvoz komunálního odpadu.  

Při provádění stavebních prací je nutno zachovávat logický postup prací. Je třeba všechny 

pracovníky seznámit se staveništěm a stavebními postupy. Je nezbytné dbát norem,  

technologických předpisů, zákonů a vyhlášek upravujících vlastnosti stavebního díla. Staveniště 

musí být označeno, pokud možno ohraničeno proti vstupu cizích osob a osvětleno.  

Bezpečnost provozu během výstavby bude zajištěna normálními prostředky (značení, ohrazení, 

osvětlení). Po celou dobu stavby musí být umožněn příjezd hasičské techniky pro případ zásahu 

do všech objektů dotčených stavbou.  

Investor je povinen nahlásit omezení průjezdnosti a všechny uzavírky 15 dní předem ohlašovně 

požárů - Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Praha 2, Sokolská 62 - tel. 950 816 101.  

 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Pohyb pěších při rekonstrukci Kutnohorské ulice je veden po souběžných chodnících podél 

vozovky, ve značné části oddělených od vozovky pásem zeleně. Bezbariérové přístupy do 

přilehlých staveb budou zachovány ve stávajícím stavu.  

Přechody přes vozovku budou zajištěny lávkami a plošinami v místech stávajících přechodů.  

 

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření  

Při realizaci stavby dojde k postupné uzavírce vozovky po podélných polovinách komunikace 

Kutnohorské. Bude zachován jednosměrný provoz ve směru z centra na Říčany. Při rekonstrukci 

úseku do km 1,620 bude ve směru do centra objízdná trasa pro automobily okamžité hmotnosti 

do 12t vedena ulicemi Dolnoměcholupská, U Továren, Sklářská a Průmyslová. Při rekonstrukci 

úseku km 1,620 – křižovatka s ulicí K Měcholupům bude objízdná trasa vedena ulicemi 

K Měcholupům, Hornoměcholupská a Průmyslová. Při rekonstrukci úseku od křižovatky s ulicí  

K Měcholupům – do konce úseku bude ve směru do centra objízdná trasa vedena ulicemi 

Podleská, Novopetrovická, Hornoměcholupská, K Měcholupům a dále po stávající trase ulicí 

Kutnohorskou. 

Pro těžkou nákladní dopravu bude objízdná trasa do centra vedena ulicemi Františka Diviše, 

Novopetrovická, Výstavní, Mírového hnutí, Türkova a Spořilovská na Jižní spojku.  

Viz situace ZÁSADY DIO.  

Pro vyznačení DIO budou použity přenosné dopravní značky základní velikosti s reflexní 

úpravou a zábrany. V místech parkování budou 7 dní v předstihu osazeny dopravní značky B 28 

– zákaz zastavení.  

DIO bude upraveno podle postupu výstavby.  
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n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Při realizaci stavby dojde k postupné uzavírce vozovky po podélných polovinách.  

Případný příjezd po konstrukčních vrstvách bude možný po dohodě s dodavatelem stavby, na 

základě postupu prováděných prací.  

Po celou dobu stavby musí být umožněn příjezd vozidel ZS pro případ zásahu do všech objektů 

dotčených stavbou. V případě potřeby bude příjezd po konstrukčních vrstvách vozovky, pokud to 

umožní technologie provádění.  

 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu  

Plocha zařízení staveniště bude v prostoru staveniště. Případné zábory mimo prostor staveniště 

operativně dohodne dodavatel stavby se správci prostor na místě (ulice, parkoviště, odstavné 

plochy, jiné zpevněné plochy).  

 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Při provádění stavebních prací je nutno zachovávat logický postup prací. Uvolnění staveniště, 

ochrana inženýrských sítí, bourací práce, zemní práce, nové konstrukce, uložení inženýrských 

sítí, nové povrchy, odstranění provizorních konstrukcí.  

Konkrétní termín výstavby není stanoven, předpoklad je výstavba v  roce 2021.  
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B.9 Plán kontrolních prohlídek stavby  
Stavební úřad provádí kontrolní prohlídky rozestavěné stavby před vydáním kolaudačního 

souhlasu Podle zákona č. 183/2006 Sb. §133. Kontroluje především dodržení technických 

parametrů a kvality stavby, zda prováděním stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její 

okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo jednoduchý 

záznam o stavbě. Kontroluje stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví 

osob, bezpečnost anebo životní prostředí. Dále kontroluje dodržení podmínek stavebního 

povolení, ve kterém je stanoveno, které fáze výstavby mu stavebník oznámí, protože jsou určeny 

pro provedení kontrolních prohlídek stavby.  

 

Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě 

dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby. Stavební úřad může při 

kontrolní prohlídce schválit změnu stavby před jejím dokončením.  

 

Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle 

stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební 

dozor. Stavební úřad vede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách 

jednotlivých staveb. 

 

1. prohlídka  

Po odfrézování asfaltových vrstev, očištění plochy a opravě trhlin v podkladní vrstvě.  

Po zhutnění otevřené pláně. Kontrola rovinatosti a příčného sklonu pláně.  

Kontrola výsledků zatěžovací zkoušky – modul přetvárnosti Edef,2 – min. hodnota 45 Mpa pro 

vozovku a 30 Mpa pro chodník.  

 

2. prohlídka  

Při provádění podkladních vrstev po osazení obrubníků. Kontrola stavu a rovinatosti podkladní 

vrstvy před pokládkou ložné vrstvy.  

Kontrola stavu obrub po výměně vadných a poškozených kamenů, kontrola průběhu 

obrubníkových linií a šířky spár obrub (max. 10 mm).  

 

3. prohlídka  

Po provedení obrusných vrstev vozovky a chodníku, osazení obrubníků, ošetření styčných spár, 

úpravě v okolí povrchových znaků inženýrských sítí a provedení vodorovného dopravního 

značení.  

Kontrola stavu obrub, kontrola průběhu obrubníkových linií a šířky spár obrub (max. 10 mm).  

Kontrola před přejímkou a kolaudačním souhlasem.  

Kontrola rovinatosti povrchů, napojení opravených a stávajících povrchů. 

Kontrola dopravního značení svislého bez zásahu a vodorovného po obnově a jeho souladu 

s vydaným stanovením dopravního značení. 

 

 

 

 

 

 


