SMLOUVA O DILO

uzaviend podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (déle jen ,,ob&ansky
zakonik*)

¢islo smlouvy objednatele:

¢islo smlouvy zhotovitele:
I
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl.m. Prahy, a.s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto
ICO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vl.
20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.u. 2023100003/6000
zastoupend: Ing. Petrem Smolkou, generalnim feditelem a ptedsedou
pfedstavenstva
Ing. Jifim Travni¢kem, mistopfedsedou piedstavenstva
Filipem Neusserem, mistoptedsedou pfedstavenstva
Ing. Miroslavem Svobodou, ¢lenem ptedstavenstva
Ing. Jifim Tumpachem, MBA, ¢lenem piedstavenstva

Pfi podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatkll jsou opravnéni zastupovat
Objednatele dva ¢lenové piedstavenstva spole¢né, z nichZ nejméné jeden musi byt
pfedsedou anebo mistopfedsedou predstavenstva.

Osoby zmocnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jifi Mayer, feditel investi¢niho useku
Petr Kalous — vedouci odd¢€leni ptipravy a realizace investic
Ing. Zuzana Hronové - TDI

Zhotovitel: .................

Zastoupena: ........cocvvviererininennennn

Osoby zmocnéné k jednani:
- ve vE€cech smluvnich: e
- ve vécech technickych: .......cccvvieiriinnnenn,
- hlavni stavbyvedouci: ......................

V pfipad€ zmény udaji uvedenych v bod¢ 1 a 2 ¢lanku I této smlouvy je povinna smluvni strana, u
které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zpisobem a bez
zbyte¢ného odkladu. V ptipad€, Ze z diivodl nedodrZzeni nebo poruSeni této povinnosti dojde ke



Skodg, zavazuje se strana, kterd §kodu zp(sobila, tuto nahradit bez zbyte¢ného odkladu, co k tomu
bude poskozenou stranou vyzvana.

1.

2.

W

IL.
Piredmét smlouvy

Piedmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,,U Trojského zamku, Praha 7, & akce 999419% dle
projektové dokumentace, kterou zpracovala spole¢nost PRO-CONSULT s.r.0, Pejevové 3416/6,
143 00 Praha 4, Kontaktni adresa: Délnicka 30, 170 00 Praha 7.

Dilo je vymezeno nasledovné:

Pfedmétem plnéni je rekonstrukce komunikace jizn& od Trojského zdmku, v useku mezi
parkovisti u zdmku a do ZOO. Dojde k prostorové upravé komunikace. Rekonstruovana ¢ast
bude doplnéna o chodnik navazujici na jeho stavajici ¢ast. Vozovka bude s Ziviénym povrchem,
chodnik kamenny mozaik.

Soudasti stavby je i nové feSené odvodnéni komunikace. Bude ziizena nova de$t'ova kanalizace v
délce cca 70 m s napojenim do vodotede. Na komunikaci budou zfizeny nové uli¢ni vpusti.

Soucasti predmétu plnéni je:

zajisténi DIR,

projekt a realizace DIO,

méfeni hladiny hluku pied a po stavbé dle poZadavkt Hygienické stanice hl. m. Prahy,
zpracovani podrobné pasportizace ptilehlych objekt (domi, oploceni apod.) a nasledné
repasportizace po skonéeni stavby

Déle jsou soucasti pfedmétu plnéni rovnéZ dalsi povinnosti zhotovitele stanovené v &l. XI. této
smlouvy.
(dale jen ,,dilo*).

Misto realizace dila: Praha 7, ul. U Trojského zamku

Zhotovitel se zavazuje fadné provést dilo v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé,
k jejimuZz uzavieni je objednatel opravnén na zéklad€ provadéci smlouvy mezi hl. m. Prahou a
objednatelem ze dne 5.5.2017 a realiza¢ni objednavky akce ze strany hl. m. Prahy a ve
stanovené dobé predat dilo objednateli. Objednatel se zavazuje, Ze dokontené dilo pfevezme a
zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vyb&rového fizeni, pfijatou nabidkou zhotovitele,
piedanou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim p¥ipadné ohldsenim

¥

stavby a v souladu se stavebnim zakonem &. 183/2006 Sb., v platném znéni, a piedpisy
souvisejicimi.

I11.
Doba plnéni dila

Termin zahdjeni:

Dle vydaného DIR, ktery zaji§t'uje zhotovitel ihned po pfedani mista realizace dila, nestanovi-li
objednatel pozd&jsi termin.

Termin dokondéeni:



Lhata vystavby uvedena v kalendatfnich dnech ¢ini:

Pti pozdnim zahajeni dila z dvodu prodleni objednatele s pfedanim mista realizace dila se
terminy dokonceni o toto prodleni prodlouZi.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila postupovat fadné a efektivng, aby bylo dilo provedeno
dle vydaného stavebniho povoleni.

IV,
Cena dila

Cena za zhotoveni dila v rozsahu ¢l. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako
nejvySe piipustnd, zahrnujici viechny néklady souvisejici s kompletnim zhotovenim dila.

Celkem cena za dilo bez DPH :
DPH:
Cena celkem véetné DPH :

V cen€ za zhotoveni dila jsou zahrnuty i nédklady na vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni
zafizeni staveniSt€ zhotovitele, zpracovani dokumentace skuteCného provedeni dila ve 3
vyhotovenich, véetn¢ geodetického zaméfeni digitalni formou podle pravidel IPR Praha ve
dvojim vyhotoveni, projednani dopravnich opatfeni, zajisténi DIR a jejich realizaci, ndklady na
skladky prebyteéného materialu, vybouranych konstrukci a hmot.

V cené jsou zahrnuty i naklady za pfejimaci zkousky a méfeni parametri provozni zplsobilosti.
Cena mlZe byt zménéna pouze dohodou obou smluvnich stran formou dodatku k této smlouvé

Zhotovitel nese nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob&anského zakoniku.

V.
Platebni podminky

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi dohodnuté v ¢l IV. Pravo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedeni praci event. po pfedani a pfevzeti pfedmétu dila nebo jeho
Casti za podminek stanovenych v tomto Elanku niZe.

. Zhotovitel je opravnén pfedlozit diléi fakturu vystavenou na zakladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, pficemZ faktura bude mit naleZitosti datiového
dokladu dle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a bude dopln&na
pfedavacim protokolem dil¢iho zdanitelného plnéni v&etné vSech piiloh k nému. Na pfedavacim
protokolu dil¢iho zdanitelného plnéni musi byt vyslovné uveden den piedani a pievzeti dil¢iho
zdanitelného plnéni a podpisy konkrétni osoby ptedavajiciho a piebirajiciho.

Veskeré danové doklady museji obsahovat naleZitosti daftového dokladu dle zdkona &. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdg&jsich piedpisti. V piipadg, Ze datiové doklady
nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve Ihité splatnosti zpét k
doplnéni; splatnost takovéto vracené faktury v takovém piipadé nenastava a lhiita splatnosti
pocind béZet poté, co bude dorucena faktura nalezit€¢ doplnéna ¢i opravena.

V pribéhu provéadénych praci budou zhotovitelem vyhotovovany ,,Soupisy provedenych praci*
a ,,Pfedavaci protokoly dil¢iho zdanitelného plnéni®, které budou pfedlozeny objednateli ke
kontrole. Objednatel je potvrdi, pfip. zamitne nejpozdéji do 3 pracovnich dni po pfedlozeni.



4. Splatnost dil¢ich faktur i kone¢né faktury je stanovena na 30 dni po pievzeti faktury
objednatelem. Kone¢na faktura bude vystavena do 15 dni po ukonleni piejimaciho Fizeni
doloZeného protokolem o pfedani a pievzeti dila podepsanym ob&éma smluvnimi stranami.

5. Zhotovitel piedlozi jako doklad pro fakturaci dodaci listy nové dodaného a zabudovaného
materidlu na stavbe.

6. V konec¢né faktufe budou zaétovany veskeré dilci faktury.

7. Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vyplnénou tabulku aktivace HIM, ktera je
nedilnou pfilohou této smlouvy. V tabulce budou vypln€ny pouze polozky tykajici se dané
stavby v K& s DPH.

VI.
Podminky provedeni dila

1. Objednatel odevzda zhotoviteli plochu staveni$té nejpozd€ji ke dni zahdjeni dila. Zapis o
ptedani staveni§t¢ bude proveden piimo ve stavebnim deniku (dale jen,SD*) nebo bude
nedilnou soucasti SD jako jeho piiloha.

2. Doba plnéni dila se pfim&fené prodluZuje v néasledujicich pripadech:

a) dojde-li béhem vystavby ke zméné zasadniho rozsahu dila a druhu praci na zakladé Zadosti
objednatele a strany zahdji jednani o obsahu dodatku ke smlouvé

b) nebude-li moci zhotovitel pokracovat v provadéni dila z divodu na strané objednatele, které
brani fadnému provadéni dila

c) pfi zastaveni praci stdtnimi a kontrolnimi orgdny nebo z dlivodu vy$si moci (pokud neni
odpovédnost na strané zhotovitele)

d) prodleni vzniklé v souvislosti archeologickymi nalezy.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila, seznamil se s mistnimi podminkami a
misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouzit dobu provadéni dila ¢i pozadovat zvySeni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukazi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadéni dila
jakkoli ztizi, s vyjimkou archeologickych nalezl. Zjisti-li v§ak zhotovitel pfi provadéni dila
skryté ptekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoZziujici provést dilo
dohodnutym zpisobem, které nemohl odhalit ani pti vynalozeni potfebné odborné péce, oznami
to bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosaZeni dohody o zméné
dila mizZe jeho provadéni pferusit.

3. Zhotovitel zajisti informovadni o omezeni provozu na ptisludném useku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informacnich tabuli s uvedenim pocatku a
konce trvani praci, které omezeni provozu zpusobuji. Tyto Informativni tabule budou mit
schvaleny rozmér dopravni znacky o rozmeérech 1500 x 1000 mm se zaoblenymi hranami a
budou umistény na sloupku s reflexnimi ¢erveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule
zajistit a po nabyti uCinnosti pfislusného opatieni obecné povahy (OOP) je umistit v souladu s
OOP neprodlené, nejpozdéji vSak v den zapoleti stavby, na pfedem uréené vhodné misto.
Pfesné umisténi tabuli bude soucasti dopravné inZenyrského opatieni (DIO), které je soucasti
zadosti o dopravné inZenyrské rozhodnuti (DIR). Po ukonéeni omezeni provozu, nejpozdgji
vSak v den pfedani dila, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V pfipadé zmény doby
trvani praci je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych udaja, a to neprodleng
od okamziku, co bude zména doby trvani praci znama. Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost
za dodrZeni veskerych zakonnych postupd p#i umist'ovéni téchto informaénich tabuli.

4, Zhotovitel prohlasuje, ze



l.

Alternativné:

je schopen zajistit dostatetné mnozstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci vetejné zakazky
v dobe jejiho plnéni, nebot’ je vlastnikem obalovny asfaltovych smési, coz doklada vypisem ze
své majetkové evidence, popt. pojistnou smlouvou, pfi¢em? tento doklad priklada jako prilohu
k této smlouvé.

nebo:

je schopen zajistit dostate¢né mnoZstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci vefejné zakazky
v dobe jejtho plnéni, nebot’ mé smluvng zajisténou dodavku asfaltovych smési pro realizaci
vefejné zakdzky, coz doklada smlouvou o budouci spolupréci, pfi¢emz tuto smlouvu o budouci
spolupréci pfiklada jako pfilohu k této smlouvé.

Vzhledem k vySe uvedenému prohlaseni v ¢1.VI. odst.4. této smlouvy zhotovitel doklad4 plan
dopravni frasy suvedenim vzdalenosti k mistu plnéni VZ vkm, po které bude zajistovat
vEasnou dodavku potfebného mnozstvi asfaltovych smési na staveni§té zpracovany v souladu
s ¢l. 6.4 zadavaci dokumentace.

VIL
Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

Objednatel je oprdvnén provadét pribéznou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V piipad¢ zjisténi zdvad udini zdznam do stavebniho deniku s pozadavkem na
jejich odstranéni ve stanoveném terminu.

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne jejiho zahdjeni do fadného ukondeni praci véetng
doby na odstranéni vad a nedod¢lkii, a to zptisobem obvyklym dle ptilohy & 9 vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

— Zaznamy o pribé¢hu praci, kontrolach piejimani praci a viech dalgich skutenostech budou
zapisovany denné.

— Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale ptistupny pro objednatele.

— Denni zaznamy budou ¢itelné a objednatel je bude podepisovat zpisobem stanovenym v
zapisu na prvni strané stavebniho deniku.

— Denni zaznamy musi obsahovat zejména mnoZstvi, misto a zplsob provedeni price a
mnozstvi zabudovaného materidlu, iidaje o podasi, odbér vzorkd, provedend méfeni, atesty a
Jejich vyhodnocent, odchylky od projektu.

— Veskeré pozadavky zhotovitele vii¢i objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt
podepsdny objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovnich dnd.

Po skonceni stavby pievezme objednatel original stavebniho deniku dle stavebniho zékona.

Soucasn¢ se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je
zhotovitel povinen vést veskeré viceprace véetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati stejné
povinnosti jako pro stavebni denik.

Na stavbé bude objednatele zastupovat stavebni dozor investora (TDI).

VIII.
Prevzeti dila

Po provedenti dila, pfip. jeho samostatné ¢asti vyzve zhotovitel objednatele k pfedani a pievzeti
dokon¢eného dila zapisem do stavebniho deniku nejméné 1 tyden piedem. Piejimaci fizeni se
uskute¢ni v mist€ provadéni dila. Objednatel se zavazuje piejimaci fizeni v této lhité zahajit.
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2. O piejimacim fizeni se vyhotovi zapis, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. Drobné
vady a nedodélky, které samostatné ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funk&ng &i
esteticky, ani uZivani dila podstatnym zptsobem neomezuji, nejsou divodem, pro ktery by
objednatel mohl pievzeti dila odmitnout.

3. 'V ptipad€ zjiSténi vad pii piejimacim fizeni, budou tyto sepsany v zépise o predani a prevzeti
dila a bude dohodnuta lhiita k jejich odstranéni.
Pii prejimacim fzeni pro odstranéné vady a nedod&lky bude postupovano obdobng dle &1. VIII.
odst. 1 —2 smlouvy.

4. Prace, které budou zakryty nebo se stanou neptistupnymi, provéfi objednatel (TDI) na zakladg
vyzvy ve SD minimdln¢ 3 dny pfedem anebo po telefonické dohodg, nejpozdé&ji do druhého
pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neu¢ini, ma se za to, Ze provedené prace jsou
provedeny fadné a zhotovitel je opravnén pokragovat v dalsich pracich. Pokud bude objednatel
dodate¢né poZadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek splnit. Nebude-
li zjiSt€na vada, za kterou odpovida zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni do piivodniho
stavu objednatelem.

5. Zakryje-li zhotovitel prace pfed uplynutim lhity uvedené v ptedchozim odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na Zidost objednatele prace odkryt a uvést do pivodniho stavu na svij
naklad, i kdyZ nebude Z4dna vada zji$téna.

6. V pfipadé pfejimani diléi Casti stavebniho dila musi byt vzdy zhotoven zapis s popisem
piedavané ¢asti, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran.

7. Objednatel poZaduje, aby zhotovitel predlozil k p¥ejimacimu ¥izenf stavby tyto doklady:

— origindl SD

— vysledky provadénych zkouSek ptedepsanych v PD a piislusnych CSN & v technickych
predpisech objednatele (TP TSK).

— atesty pouZitych materialti a prohldSeni o shodé

— dokumentaci skute¢ného provedeni dila v po&tu 3 paré

— geometrické plany

— zamefeni stavby jak v pisemné podobg, tak v digitdlni form& na CD (1x pro IPR Praha -
Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, VySehradskd 57, Praha 2 a 1x pro TSK
— odd. inf. rozvoje a GIS)

— doklad o pfedani geodet. zaméfeni na IPR Praha

— vyuctovani likvidace vybouraného materialu

— hospodarteni s odpady, doklad o likvidaci odpada

— vyjédfeni spravci inZ. siti

Zhotovitel je povinen dodat pfipadné dalsi doklady, které bude v souvislosti s kolaudadnim

fizenim (resp. pfed¢asnym uzivéanim) poZadovat stavebni Gfad, Policie CR, & jiny udastnik

kolaudaéniho fizeni.

8. V pfipad€ pfedCasného uZivani komunikace objednatel dilo nepfevezme, ptejimku pouze zah4ji
a ob¢ strany uzaviou ,,Dohodu o pred¢asném uzivani stavby* dle ust. § 123 zdkona &. 183/2006
Sb. o uzemnim plénovani a stavebnim ¥adu (stavebni zakon), v platném znéni.

IX,
Zaruc¢ni doba

1. Zarucni doba dila je dohodnutana ..............
Zaru¢ni doba po¢ina béZet dnem pfedanim a pievzetim dila nebo jednotlivé &asti dila v piipadg
pievzeti dila po ¢astech.

-



Zaru¢ni doba materidli nebo vyrobki, které se stanou soudasti dila, u nichZ vyrobce, CSN ¢&i
pravni pfedpis stanovi krat$i dobu Zivotnosti, neZ je dohodnutd zaruéni doba, konéi dnem
uplynuti takto stanovené doby Zivotnosti.

Objednatel uplatni prdvo ze zdruky u zhotovitele pisemnym ozndmenim vad dila doruenym na
adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladng, pfip. v dob& dohodnuté pro dany konkrétni
pfipad s objednatelem v ramci reklamaéniho Fizeni.

Zhotovitel je povinen se vobdobi do 2 let od dokondeni dila ucastnit kontroly kvality
realizovaného dila provadéné sprdvecem komunikace (pfislusnym oblastnim spravcem
objednatele) na zaklad€ jeho vyzvy.

Budou-li pfi kontrole kvality dila dle odst. 5 zji§tény jakékoli zavady ¢&i nedostatky, je
zhotovitel povinen je odstranit na své naklady bez zbytedného odkladu.

X.
Smluvni pokuty

Smluvni strany sjednavaji nasledujici smluvni pokuty:

1.

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele sprovedenim dila, a to ve vysi 0,5 %
ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapogaty den prodleni,

smluvni pokuta za porueni povinnosti zhotovitele provést dilo fadn& v souladu s touto
smlouvou, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapogaty den, a to az do
doby uvedeni dila do fadného stavu,

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila zji§ténych v pfejimacim fzeni
ve 1hit¢ sjednané pro odstranéni vad, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za
kazdou vadu a kazdy zapocaty den prodleni,

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim ziru¢nich vad dila ve lhité stanovené
v ¢l IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve vysi 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou vadu
a kaZzdy den prodleni,

smluvni pokuta za prodleni objednatele suhradou faktury nebo jeji &asti v dohodnutych
terminech ve vysi 0,01 % z dluzné Eastky za kazdy den prodleni,

smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné v souladu s relevantnimi
pravnimi pfedpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi organd statni spravy ¢&i
samospravy, a to ve vysi 2 % ze sjednané celkové ceny dila za kazd¢ jednotlivé poruleni
povinnosti,

smluvni pokuta za poruSeni povinnosti zhotovitele postupovat pfi zmén& poddodavatele
zplsobem stanovenym v &l. XI. odst. 9 této smlouvy ve vysi 1 % ze sjednané celkové ceny dila
za kazdy jednotlivy ptipad,

smluvni pokuta za nepfedloZeni dokladii o poji§téni odpovédnosti za $kodu zplsobenou tieti
osob¢ zhotovitelem na Zadost Objednatele, a to ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Celkova vySe smluvnich pokut je omezena limitem 100 % vySe celkové ceny dila, pti¢emZ smluvni
pokuty mohou byt kombinovany (uplatnéni jedné smluvni pokuty nevylucuje soub&zné uplatnéni
jakékoliv jiné smluvni pokuty).



Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje objednatele prdva k uplatnéni naroku na
nahradu vzniklé s$kody v plné vysi.

Smluvni pokuta je splatna do 21 dnd po doruéeni vyzvy opravnéné smluvni strany druhé smluvni
strané k jeji thradé. Vyzva musi vzdy obsahovat popis a &asové uréeni udalosti, kterd v souladu
s uzavienou smlouvou zakldda pravo uctovat smluvni pokutu. Smluvni strany sjednavaji pravo
objednatele provést jednostranny zépodet vzajemnych pohledavek, a to i v pfipadé pohledavky
nejisté nebo neurdité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 ob&anského zdkoniku.

XI.
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel je povinen umistit na viditelném mist¢ informa&ni panel stavby. Informaéni panel
musi byt v souladu s Manudlem grafickych a konstrukénich standardii pro tvorbu informaénich
panelt staveb Hlavniho mésta Prahy, ktery zhotovitel obdrzel jako soudast zadavaci
dokumentace veiejné zakdzky, doplnény o QR koéd odkazujici na popis stavby na
www.tsk-praha.cz.

Zhotovitel bere tuto povinnost na védomi a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dale zajisti tydng
aktualizovany popis pribe¢hu stavby pro umisténi na webové stranky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze bude provadét dilo s vynaloZzenim veskeré odborné péce tak, aby
nedoslo k:

a) poruseni obecn¢ zdvaznych piedpis,

b) poruseni smluvnich podminek,

¢) poruleni piikaz danych objednatelem,

d) zniCeni, ztrat€, poSkozeni ¢i sniZeni hodnoty majetku objednatele, vefejného majetku &i
majetku tfetich osob.

e) poruSeni bezpecnosti prace, zejména zak. &. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném znéni
a zék. ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pti praci,
v platném znéni.

Za pripadné Skody, které vzniknou v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovédnost. Této odpové&dnosti se viak muiZe &4ste¢né nebo uplné zprostit, pokud
jednozna¢né a nezpochybnitelné prokaze, Ze $koda vznikla v jednozna&né pii&inné souvislosti s
piikazem objednatele a pfitom zhotovitel objednatele na mozZny vznik této Zkody predem
prokazatelné upozornil a objednatel na dodrzeni pfikazu vyslovné i pies toto upozornéni trval.

3. 'V pfipadé¢ odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu ob&anského zakoniku
smlouva zanikd ke dni doruceni odstoupeni zhotoviteli a zhotovitel mé nérok na zaplaceni ceny
Casti dila, kterd byla provedena do okamziku, kdy obdrZel odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

4. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné podminky
budou vyZzadovat (pozadavek ODA MHMP, PCR atd.). Zhotovitel bere toto ujednéni na
védomi, nebot’ je srozumén stim, Ze sohledem na charakter dila je nezbytné respektovat
dopravni a jiné podminky.

5. Zhotovitel prohladuje, Ze je sezndmen s mistnimi poméry stavby a ujistuje objednatele, Ze dilo
lze provést za podminek stanovenych touto smlouvou.

6. Zhotovitel se zavazuje k provedeni pfipadnych vicepraci poZadovanych vici objednateli
investorem, event. kolauda¢nimi orgény, a to vterminech jimi pfedepsanymi. Viceprace
sjednané nad rdmec smlouvy formou dodatku ke smlouvé budou zapsiny v samostatném
deniku vicepraci (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V pfipadé neodsouhlaseni té&chto praci
v SD nebudou tyto prace objednatelem zaplaceny.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Viceprace sodhadem ceny (vychédzejici zpolozek uvedenych v soupisu praci (VV) a
z maximalni ceny uvedené v ceniku URS v piipadg, Ze se polozka v soupisu praci nevyskytuje)
budou piedloZeny bez podrobného vy¢isleni TDI, ktery nechd okamzité tyto viceprace schvalit
fediteli investi¢niho Useku objednatele. Viceprace mohou byt zahdjeny az po souhlasu feditele
investi¢niho useku, v naléhavych piipadech, kdy viceprace piimo ovliviiuji splnéni terminu
vydaného DIR nebo bran{ dal$im navazujicim pracim, miize byt dan souhlas telefonicky.

Pti pferuSeni nebo zastaveni praci na dile z divodd na strané objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skute¢né vynaloZené naklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za $kody vzniklé pfi provadéni dila objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel uvadi v piiloze smlouvy seznam svych poddodavateli nad 5 % objemu praci
z celkové ceny dila. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé zdjmu o zadani praci poddodavateli
neuvedenému v priloze vyZadat si pfedem souhlas objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni, ohlageni
stavby a veSkerych dalSich vyjadieni organti statni spravy a dotéenych organizaci.

Pfi realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zdvaznych rozhodnuti
organi statni spravy.

Zhotovitel zajisti DIR, dodrZi jeho podminky a podminky dopravni obsluZnosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruseni. V pfipadé, Ze oprava nebude dokonéena v terminu dle DIRu,
si zhotovite] sdm a na vlastni naklady zajisti projednani a prodlouZeni (vydani) DIRu
k ¥ddnému dokonceni prace.

Osazeni dopravniho znaceni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, Ze
dopravni znaéeni bude realizovano dle TP TSK.

Zhotovitel si na vlastni ndklady zajisti zafizeni stavenité, véetn& projednani jeho umisténi, jeho
vytyCeni piip. projednani zdboru jeho plochy, zakresy stavajicich inZenyrskych siti a jejich
vytyCeni a méfeni vibraci b€hem stavby.

Pfed pfedanim dila pfedd zhotovitel objednateli dokumentaci skutedného provedeni stavby
(DSPS) a veSkeré doklady potfebné k fddnému dokondeni stavby: nakladani s odpady,
vysledky predepsanych zkousek, prohlaseni o shodé na viechny pouzité materialy, protokoly o
materidlu pfedaném ¢i vyzvednutém ze skladu objednatele, pfipadng dalsi zkousky piedepsané
laboratofi objednatele.

Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace a zdbor veiejného
prostranstvi.

Pfed zahajenim stavby pfedd zhotovitel objednateli 2 paré RDS a pasportizaci objekt.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pouZiti ndhradnich hmot, materidli nebo vyrobkd musi
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude v priub&hu provddéni dila Fidit technickymi normami a
piedpisy, které predlozil k odsouhlaseni objednateli pfed podpisem smlouvy, a Ze pii realizaci
budou pouzity asfaltové smési, jejichZz prikazni zkousky predlozil pted podpisem smlouvy
ke schvaleni objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze piedloZi pti pfedani dila kontrolni zkousky materiald, které byly na
stavbé pouzity, dale piejimaci zkousky hotové upravy provedené zkuSebni laboratoti
akreditovanou pro tento typ zkousek. Dale zhotovitel ptedlozi naméfené hodnoty parametrt
provozni zplsobilosti vozovky, eventualng dalsi zkousky a méfeni, jak jsou uvedena v zaddvaci
dokumentaci stavby. VSechna meéfeni parametrl provozni zpusobilosti vozovky budou
provadéna podle platnych CSN 736175 a 736177 zafizenimi splitujicimi podminky t&chto
norem.

-9.



21. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti zhotoveni geometrickych plani po ukonéeni stavby.

22. Zhotovitel pfedd na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v dig.
formé (referen¢ni systém Bpv), geodetické zaméfeni (papirové a digitdlng) a potvrzeni o
pfedani na IPR Praha. Doklad k potvrzeni zhotovitel obdrzi od TDI dané akce.

23. V pfipad¢ hlukového mefeni zajistovaného zhotovitelem bude doloZeno souhlasné stanovisko
od HSHMP.

24. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi vysadbé ketl a stromi zajisti naslednou pééi po dobu zaruky.

25. Zhotovitel se zavazuje, Ze veskery dlazebni material, ktery nebude nasledné pouzit zpé&t na
komunikaci, bude vy¢ist€n a odvezen do skladu objednatele v souladu s pfilohou smlouvy
,2Hospodafeni s vybouranym materidlem*.

26. Zhotovitel zajisti vhodnym zplisobem (napf. vhozenim informace do postovni schranky nebo
jejim umisténim na vchodové dvefe nemovitosti) informovani pfimo dotéenych fyzickych a
pravnickych osob o dob¢ trvani, mist¢ a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci, a
to nejpozd€ji 7 dni pfed zahajenim praci.

XIL
Pojisténi

1. Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjedndno pojisténi své odpovédnosti
za 8kodu zpiisobenou tieti osobg, a to tak, aby limit pojistného plnéni sjednany zhotovitelem na
zéklad¢ takové pojistné smlouvy ¢&inil pro jednu $kodnou udédlost minimalng 5000 000,- K¢.
Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zékladé vice pojistnych smluv.

2. Zhotovitel je povinen piedlozit kdykoliv po dobu trvani této smlouvy na Zddost objednatele
uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni piisluiné pojistovny, pip. potvrzeni
pojistovaciho zprostiedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci pojisténi v rozsahu
pozadovaném v pfedchozim odstavci.

XIII.
Zavérecna ujednani

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a
ptedmétem dila a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
predmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed podpisem smlouvy podrobné seznémil
se vSemi dokumenty tvoficimi jeji pfilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo uplné, odpovidajici kvality, schopné funkce a
pfedani objednateli. Soucasné zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veskeré
prace trvalého ¢&i docasného charakteru véetné materidlu, které jsou obsaZeny v piedané
projektové dokumentaci. Prohlasuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téZ veSkeré prace,
jejichZ provedeni by mél zhotovitel v ramci své odborné zpusobilosti pfedpokladat.

2. Zhotovitel se zavazuje, Z¢ na zakladé pfedloZzeného harmonogramu praci vypracuje
ve spolupréci s objednatelem platebni kalendaf.

3. Zmény této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou pisemnych dodatkd podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran

4. Otéazky touto smlouvou neupravené se budou fidit pFislusnymi ustanovenimi obd&anského
zékoniku.
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Tato smlouva je sepsana ve Etyfech vyhotovenich, z nichZ kazdé ma platnost originalu.

6. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci
smluv Technické sprdvy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl.m. Prahy, a.s., kterd je vefejn® pfistupnd a ktera obsahuje tidaje o smluvnich
stranach, pfedmétu smlouvy, &iselné oznadeni této smlouvy a datum jejiho podpisu.

7. Smluvni strany prohlaSuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouv& nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zédkoniku a ud&luji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dal§ich podminek, v platném znéni.

Zhotovitel neposkytne Zadné informace tykajici se provad&ného dila daldim osobam, s vyjimkou
opravnénych zastupcli objednatele.

8. Tato smlouva nabyvd u¢innosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv.

9. Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pii sjedndvani této smlouvy postupovala &estnd a
transparentné a soucasné se zavazuje, Ze takto bude postupovat i pfi plnéni této smlouvy a
veSkerych €innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze se seznamily se z4dsadami
Criminal compliance programu TSK (déle jen ,,CCP*), které jsou uvefejnény na webovskych
strankach objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazuji se tyto zdsady po dobu trvani
smluvniho vztahu dodrZovat. Kazd4 ze smluvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat a pfijme
opatfeni tak, aby nevzniklo diivodné podezieni na spachéni trestného &inu &i k jeho spachani, tj.
tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfiétena odpovédnost podle zak.&. 418/2011
Sb., nebo nevznikla trestni odpové&dnost jednajicich osob podle zék.&. 40/2009.

10. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou ptilohy:

— Podrobny harmonogram praci

— Polozkovy rozpocet

— Seznam poddodavateld

— Vypis z majetkové evidence, popf. pojistnd smlouva, ndjemni smlouva, potvrzeni pojistovny
dokladajici vlastnictvi obalovny asfaltovych smeési.

~ alternativne:

~ Smlouva o budoucf spolupraci

— Plan dopravni trasy suvedenim vzdalenosti k mistu pln&ni VZ vkm, po které bude
zajiStovat v€asnou dodavku potfebného mnoZstvi asfaltovych smési na staveniste

— Hospodateni s vybouranym materidlem

— Tabulka aktivace HIM

V Praze dne

objednatel zhotovitel

.................................
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